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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 

L’objecte de la present memòria valorada és la de definir i valorar les obres necessàries per a 
resoldre el problema de manca de pas de vianants per a creuament de la carretera de Manresa 
(N-141c), en la zona del PK 26+470.  

Al mateix temps, també poder donar continuïtat a l’itinerari de vianants des de la vorera existent al 
costat esquerre de la carretera de Manresa, fins a la vorera existent del carrer lateral de la N-141c, 
on es situa l’edifici de la residència de la tercera edat. 

2. ANTECEDENTS 

L’Ajuntament de Moià ha facilitat un plànol esquemàtic de la solució a desenvolupar a nivell 
constructiu, que és la present memòria valorada. 

Per altra banda, també s’ha facilitat per part de l’Ajuntament de Moià un informe, emès per part del 
Servei Territorial de Carreteres de Barcelona, de la Generalitat de Catalunya, en data 17-05-2023. 
L’esmentat informe és la resposta del STCB a la solꞏlicitud per part de l’Ajuntament de Moià, de 
viabilitat tècnica per a la implantació d’un nou pas de vianants a la N-141c, en l’indret del                  
PK 26+470.  

En aquest document, es posa de manifest la problemàtica actual de no disposar en aquest indret 
d’un creuament segur per als vianants, principalment els usuaris de la residència de la tercera 
edat. Alhora, també es descriu la situació actual a nivell de senyalització (vertical i horitzontal), 
enllumenat, i dades d’accidentabilitat, en aquest tram de travessera urbana. 

L’informe conclou en l’autorització per a l’execució del nou pas de vianants en l’indret esmentat, 
supeditat a una sèrie de requisits, els quals han estat tinguts en compte en la present memòria 
valorada. 

L’esmentat informe del STCB s’adjunta en l’annex núm. 1 (antecedents) de la present memòria 
valorada. 

3. AIXECAMENT TOPOGRÀFIC 

Per a la realització de la present memòria valorada s’ha realitzat un aixecament taquimètric de 
detall, cobrint l’àmbit de les obres.  

L’objectiu d’aquest aixecament és: 

 Definir amb exactitud la planta i perfil longitudinal del perllongament de la calçada i de la 
vorera, així com també l’itinerari dels vianants fins a creuar el nou pas de vianants, per tal 
de detallar aspectes d’accessibilitat. 

 Representar l’àmbit d’execució de les obres, amb detall de la situació dels elements que 
conformen actualment aquesta zona on s’ha d’implantar el nou pas de vianants. 

En data 8 de novembre de 2023 es realitza la presa de dades de l’aixecament taquimètric de detall. 

L’aixecament topogràfic ha estat realitzat per l’empresa ESENCAT FRACTAL, S.L. 

4. ESTAT ACTUAL 

En l’actualitat, els usuaris i visitants de l’edifici de la residència de la tercera edat, situat al carrer 
lateral de la carretera de Manresa (N-141c, costat dret, PK 26+470), no disposen d’un creuament 
segur de la N-141c.  
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Al mateix temps, la calçada i la vorera de l’esmentat carrer no tenen continuïtat cap al centre del 
poble, fet que impedeix l’itinerari dels vianants. 

5. DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

5.1. Descripció general 

Es preveu la implantació d’un pas de vianants, a la carretera de Manresa (N-141c), a l’indret del 
PK 26+470. La implantació d’aquest pas implicarà, pel costat esquerre de la N-141c, l’adaptació 
de la vorera existent.  

Pel que fa al costat dret de la N-141c, es completarà l’itinerari per als vianants fins a l’edifici de la 
residència de la tercera edat. Per aquesta raó, es perllongarà la calçada i vorera existents en 
aquest carrer, fins a connectar amb el nou pas de vianants de la carretera de Manresa. Aquest 
perllongament del carrer, implica també la implantació d’un segon pas de vianants, que en aquest 
cas, serà de tipus elevat. El perllongament de la calçada serà mitjançant la mateixa tipologia de 
l’existent, de paviment de formigó. Tot l’itinerari de vianants complirà les normes d’accessibilitat 
del Codi Tècnic de l’Edificació, i dels espais urbans. 

Pel que fa a drenatge, es preveu la construcció d’un embornal de recollida de les aigües pluvials, 
al carrer que es perllonga, amb desguàs a la xarxa de clavegueram existent.  

Les obres es completen amb l’execució de la senyalització horitzontal necessària per a la 
implantació dels dos nous passos de vianants. Pel que fa a la senyalització vertical, es preveu la 
corresponent dels dos nous passos, així com el desplaçament de la senyal de perill a la N-141c, 
tal i com detalla l’informe del STCB, esmentat en l’anterior punt 2 (antecedents). 

5.2. Enderrocs i moviments de terres 

Els principals enderrocs es centren en els laterals de la carretera de Manresa (N-141c), en el punt 
d’implantació del nou pas de vianants. Concretament, en els trams de vorada existents que caldrà 
enderrocar, així com també el paviment de vorera existent del costat esquerre. En aquesta vorera, 
l’enderroc cobrirà més superfície que l’estrictament necessària per la implantació del nou pas de 
vianants, per tal de donar continuïtat a la nova rasant de la vorera, tal i com es reflecteix en plànols. 

La calçada de la N-141c no pateix cap tipus d’afectació, més enllà del tall de disc als laterals per 
a la retirada de la vorada existent. 

En quant a senyalització vertical, es preveu la retirada d’una senyal de perill existent (P-20), que 
es reubica, segons es detalla en plànols. 

Pel que fa al moviment de terres previst, es tracta de l’excavació de caixa per a l’execució de: 

- Perllongament de la calçada i vorera existents del carrer on es situa l’edifici de la residència 
de la tercera edat. 

- Implantació del paviment de pas de vianants, al costat dret de la N-141c. 

5.3. Ferms i paviments 

CALÇADA CARRER LATERAL N-141c: 

Per al perllongament de la calçada existent, del carrer lateral de la N-141c, es continua amb la 
mateixa tipologia: paviment de formigó. 
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En concret, s’aplica la secció 4FS2 del catàleg de ferms i paviment de l’INCASOL. Els paràmetres 
considerats per al dimensionament, són els següents: 

- Vialitat secundària de tot tipus  d'actuacions residencials. 
- Vehicles pesants diaris 15 > V > 5    
- Esplanada E2. 

La secció prevista estarà formada per: 

- 15 cm tot-ú artificial 
- 20 cm de paviment de formigó tipus HF-3,5 

Pel que fa a la definició de la rasant, tal i com es detalla en plànols, es preveu un pendent 
longitudinal del 1%, per tal de permetre el desguàs de les aigües d’escorrentiu. Pel que fa al 
pendent transversal, es preveu del 2%. 

Als laterals de la calçada, es colꞏlocarà vorada tipus C-5 (T2). 

Tal i com es detalla en plànols, caldrà dur a terme un pas de vianants elevat, per a donar continuïtat 
a l’itinerari de vianants fins al nou pas de la N-141c. Aquest pas elevat s’executarà amb el mateix 
tipus de formigó del paviment. 

VORERA CARRER LATERAL N-141c: 

El perllongament del carrer lateral de la N-141c, inclou també el perllongament de la vorera 
existent. S’executarà amb la mateixa tipologia de paviment de panot existent, i vorada tipus C-5 
(T2). Les dimensions de la peça de panot serà de 20x20x4 cm. Pel costat exterior de la vorera 
(línia de façana), es colꞏlocarà una peça de vorada tipus A4, per marcar el límit executat i deixar 
un millor acabat.  

PAVIMENT PAS DE VIANANTS COSTAT DRET DE LA N-141c: 

Per a donar continuïtat al itinerari de vianants, s’executa un paviment de panot en la franja entre 
els dos nous passos de vianants (de la N-141c i del carrer lateral). La pendent resultant és del 
10%, límit permès en el CTE per a normes d’accessibilitat, tenint en compte la longitud del tram.  

PAVIMENT PAS DE VIANANTS COSTAT ESQUERRE DE LA N-141c: 

Per a la implantació del nou pas de vianants a la N-141c, s’adapta la vorera ja existent al costat 
esquerre de la carretera. Per aquesta raó, cal dur a terme una transició de la rasant entre la vorera 
i el pas de vianants, que serà del tipus deprimit. La longitud de transició serà de 1,5 m. Pel costat 
Manresa, la superfície de nou paviment serà més gran, per tal de donar continuïtat a la rasant 
deprimida de la vorera. 

ADEQUACIÓ PER INVIDENTS: 

Les pavimentacions dels dos nous passos de vianants previstos compliran amb l’adequació per a 
persones invidents, pel que fa a tipologia dels panots i la geometria de la seva colꞏlocació, tal i com 
es detalla en plànols.  

5.4. Drenatge 

Es preveu la colꞏlocació d’un embornal en el punt baix que es forma en el perllongament de la 
calçada del carrer lateral de la N-141c, donada la pendent longitudinal i transversal del mateix, i 
l’execució del pas de vianants elevat. 

Per a desguàs de l’embornal, es colꞏloca una canonada PEAD corrugat exterior DN315 SN8. 
Aquesta canonada es connecta al pou de registre existent de la xarxa de clavegueram municipal, 
tal i com queda reflectit en plànols. El pendent longitudinal de la canonada serà del 2%. 
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Finalment, es preveu la colꞏlocació de dues reixes de 20 cm d’amplada, als laterals de la N-141c, 
en ambdós costats, enfront del nou pas de vianants. La raó és que en aquests laterals de la              
N-141c, existeix actualment una franja deprimida entre calçada i vorada, que fa la funció de 
pseudo-rigola. La colꞏlocació de la reixa/canaleta, permetrà la continuïtat del drenatge i el 
creuament amb comoditat de vianants amb mobilitat reduïda. 

5.5. Senyalització 

SENYALITZACIÓ HORITZONTAL: 

El pas de vianants (M-4.3) de la N-141c inclourà les línies de detenció M-4.1, tal i com es detalla 
en plànols. Pel que fa al pas de vianants elevat del carrer lateral de la N-141c, la franja de M-4.3 
es perllongarà 50 cm per la rampa, tal i com es detalla en plànols. 

La pintura dels passos de vianants serà de dos components en fred de llarga durada, incloent 
microesferes de vidre. 

SENYALITZACIÓ VERTICAL: 

En els dos passos de vianants es preveu la colꞏlocació de la senyal informativa S-13, per cada 
sentit de circulació. En el cas de la carretera de Manresa (N-141c), les dimensions seran de        
90x90 cm, mentre que en el cas del carrer lateral, seran de 60x60 cm. 

Per altra banda, tal i com detalla l’informe emès pel Servei Territorial de Carreteres de Barcelona 
(punt 2 de la present memòria), es preveu el desplaçament de la senyal de perill existent (P-20) i 
placa complementària (S-860). El desplaçament serà cap a costat -PK, tal i com es detalla en 
plànols. 

6. ORGANITZACIÓ DE LES OBRES 

Les obres previstes hauran de garantir en tot moment l’accés dels veïns del vial lateral de la             
N-141c, de manera general, i de manera particular als usuaris i treballadors que accedeixen al 
edifici de residència de la tercera edat. 

Pel que fa als treballs al lateral de la N-141c, s’hauran de senyalitzar convenientment, pel cas 
d’ocupació parcial del voral. De manera general, tots els treballs es podran dur a terme sense 
afectació al trànsit, mantenint els dos carrils de circulació. Únicament en fases puntuals i de curta 
durada que ho requereixin, seran necessaris talls puntuals d’un carril amb pas alternatiu, regulat 
per senyalistes. 

7. SERVEIS AFECTATS 

No es preveuen serveis afectats per l’execució de les obres previstes en la present memòria 
valorada. 

8. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

La justificació de preus d’aquesta memòria valorada es basa en el banc de preus 
d’Infraestructures.cat 2023, realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de 
mercat. 

Per a la utilització d’un banc de preus homogeni s’ha decidit contemplar els sobrecostos per obres 
de petit import, així com els sobrecostos associats a obres de reforma que s’executin sobre una 
infraestructura en servei. 
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El coeficient seleccionat per contemplar aquests aspectes és el percentatge de costos indirectes 
que s’aplica a la justificació de preus. 

El cost mínim d’indirectes per tot tipus d’obra s’estima en un 5 %, augmentant-se en funció dels 
aspectes abans esmentats. 

- El percentatge de despeses indirectes que correspon  
a aquesta obra és del ................................................................................... 5,00 % 

- Per raons del pressupost total, i atès que aquest és inferior  
o igual a 500.000 € (PEC IVA inclòs), aplicant com a coeficient  
d’indirectes el percentatge a dalt esmentat, serà d’aplicació  
un percentatge d’increment del .................................................................... 5,00 % 

- Per raons de complexitat de l’obra, serà d’aplicació  
un percentatge  d’increment del ................................................................... 0,00 % 

Així doncs, el coeficient d’indirectes a aplicar és del 10,25 %. 

9. PLA DE TREBALLS 

A la present memòria valorada s’ha inclòs el pla d’obra en compliment de l’article 132 del 
Reglament general de la Llei de l’Administració Publica, aprovat pel Reial Decret 1098/2001 de 12 
d’octubre de 2001 i de l’apartat 1 paràgraf e) de l’article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 
directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

Aquest pla d’obra es detalla en l’annex núm. 3 (pla de treballs). 

Així doncs, per a les obres definides en el present projecte, s’estima un període òptim d’execució 
de 3 setmanes. 

10. SEGURETAT I SALUT 

En compliment del Reial Decret, 1627/1997, de 24 de octubre, el present document incorpora com 
a annex, el corresponent Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.  Per a la realització de les mesures de 
seguretat i salut de l’obra i senyalitzacions provisionals, en el pressupost de la memòria valorada 
s’ha reservat una partida de 800,00 € per a l’execució de la seguretat i salut en l’obra.   

11. GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 

En compliment del Reial Decret d’1 de febrer de 2008, pel qual es regula la producció i gestió dels 
residus de la construcció i demolició, a l’annex número 6 del present projecte s’incorpora l’estudi 
de gestió de residus de construcció i demolició. Serà responsabilitat del contractista l’elaboració 
del pla de gestió de residus d’obra. 

Pel que fa a la valoració econòmica de la gestió de residus, els procedents dels enderrocs, 
demolicions i moviments de terres, està inclosa al pressupost general de l’obra, dins de cada una 
de les corresponents partides.  

En el pressupost de la memòria valorada s’ha reservat una partida de 500 €, que correspon als 
costos derivats dels residus generats en la construcció de les obres, és a dir, a banda dels 
enderrocs, demolicions i moviments de terres. 
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12. PRESSUPOST 

El Pressupost d’Execució Material de l’Obra ascendeix a la quantitat de 24.988,23 € (VINT-I-
QUATRE MIL NOU-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS) que 
comporta, aplicant els coeficients de Despeses Generals (13 %) i Benefici Industrial (6 %), així 
com l’IVA corresponent (21 %), un Pressupost d’Execució per Contracte de 35.980,55 € (TRENTA-
CINC MIL NOU-CENTS VUITANTA EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS). 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL DE L’OBRA ................................................ 24.988,23 € 

Despeses Generals (13 %) sobre 24.988,23 € ................................................................ 3.248,47 € 

Benefici Industrial (6 %) sobre 24.988,23 € ..................................................................... 1.499,29 € 

Subtotal: ......................................................................................................................... 29.735,99 € 

I.V.A. (21%) sobre 29.735,99 € ....................................................................................... 6.244,56 € 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE ........................................................ 35.980,55 € 

13. DOCUMENTS QUE INTEGREN LA PRESENT MEMÒRIA VALORADA 

DOCUMENT NÚM. 1 – MEMÒRIA 

 Memòria 

 Annex 1 – Antecedents  

Annex 2 – Topografia 

Annex 3 – Pla de treballs 

Annex 4 – Justificació de preus 

Annex 5 – Seguretat i Salut 

Annex 6 – Gestió de residus 

Annex 7 – Reportatge fotogràfic 

DOCUMENT NÚM. 2 – PLÀNOLS 

DOCUMENT NÚM. 3 – PRESSUPOST 

 

 

 

El Vendrell, desembre de 2023 

L’enginyer autor de la Memòria Valorada 

 

 

 

 

Roger Jané Campllonch     
Enginyer de Camins, Canals i Ports    
ESENCAT FRACTAL, S.L. 
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1. INTRODUCCIÓ 

Per a la realització de la present memòria valorada s’ha realitzat un aixecament taquimètric de 
detall, cobrint l’àmbit de les obres.  

L’objectiu d’aquest aixecament és: 

- Definir amb exactitud la planta i perfil longitudinal del perllongament del vial i de la vorera, 
així com també l’itinerari dels vianants fins a creuar el nou pas de vianants, per tal de 
detallar aspectes d’accessibilitat. 

- Representar l’àmbit d’execució de les obres, amb detall de la situació dels elements que 
conformen actualment aquesta zona on s’ha d’implantar el nou pas de vianants. 

Per completar la presentació dels plànols, com a topografia de complement s’ha utilitzat la 
cartografia a escala 1:5000 obtinguda del ICGC. 

2. REALITZACIÓ DELS TREBALLS I CARACTERÍSTIQUES DELS EQUIPS 

En data 8 de novembre de 2023 es realitza la presa de dades de l’aixecament taquimètric de detall.  

Mitjançant equip Leica GPS GS15 amb connexió RTK, compensat amb xarxa de bases de 
referencia GNSS per obtenir precisió centimètrica, obtenim coordenades ETRS89 UTM 31, 
colꞏlectades amb llibreta electrònica CS15 Leica.        

Un cop obtingudes les dades de camp, s’utilitza el programa MDT per tal crear el model digital del 
terreny com a recolzament de l’estudi. 

L’aixecament topogràfic ha estat realitzat per l’empresa ESENCAT FRACTAL, S.L. 

 

Foto 01 – Presa de dades. 
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3. DOCUMENTACIÓ 

A continuació s’adjunta el plànol de planta de l’aixecament topogràfic realitzat i el llistat de punts 
corresponents. 
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LLISTAT DE PUNTS 

Taquimètric ctra de Manresa - pas vianants residència  Moià 
28/11/2023 

 
Nombre Nivel Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z Código 

1 2 Rotura 424524.903 4629212.076 703.879 Interpolado 

GPS0001 1 Relleno 424557.799 4629202.005 703.239 vorera 

GPS0002 1 Relleno 424557.816 4629202.055 703.368 vorera 

GPS0003 1 Relleno 424558.357 4629204.522 703.464 vorera 

GPS0004 1 Relleno 424549.887 4629204.297 703.361 vorera 

GPS0005 1 Relleno 424549.881 4629204.340 703.488 vorera 

GPS0006 1 Relleno 424550.543 4629206.718 703.542 vorera 

GPS0007 1 Relleno 424543.579 4629208.628 703.652 vorera 

GPS0008 1 Relleno 424542.905 4629206.276 703.613 vorera 

GPS0009 1 Relleno 424542.900 4629206.221 703.526 vorera 

GPS0010 1 Relleno 424542.060 4629206.557 703.507 vorera 

GPS0011 1 Relleno 424542.070 4629206.597 703.623 vorera 

GPS0012 1 Relleno 424542.640 4629208.942 703.676 vorera 

GPS0013 1 Relleno 424541.885 4629206.459 703.527 rigola 

GPS0014 1 Relleno 424540.566 4629207.102 703.612 rigola 

GPS0015 1 Relleno 424539.218 4629208.137 703.662 rigola 

GPS0016 1 Relleno 424537.913 4629209.467 703.685 rigola 

GPS0017 1 Relleno 424537.299 4629210.333 703.734 rigola 

GPS0018 1 Relleno 424536.469 4629212.183 703.819 rigola 

GPS0019 1 Relleno 424535.977 4629213.939 703.896 rigola 

GPS0020 1 Relleno 424535.779 4629216.166 704.120 rigola 

GPS0021 1 Relleno 424536.133 4629218.419 704.414 rigola 

GPS0022 1 Relleno 424537.093 4629221.069 704.695 rigola 

GPS0023 1 Relleno 424538.055 4629223.068 704.830 rigola 

GPS0024 1 Relleno 424538.243 4629222.967 704.825 vorera 

GPS0025 1 Relleno 424538.290 4629222.944 704.977 vorera 

GPS0026 1 Relleno 424539.393 4629222.419 704.981 vorera 

GPS0027 1 Relleno 424538.460 4629220.417 704.817 vorera 

GPS0028 1 Relleno 424537.335 4629220.978 704.805 vorera 

GPS0029 1 Relleno 424537.310 4629221.016 704.687 vorera 

GPS0030 1 Relleno 424536.587 4629219.137 704.496 vorera 

GPS0031 1 Relleno 424536.651 4629219.132 704.662 vorera 

GPS0032 1 Relleno 424537.852 4629218.785 704.663 vorera 

GPS0033 1 Relleno 424537.314 4629216.159 704.266 vorera 

GPS0034 1 Relleno 424536.012 4629216.183 704.245 vorera 

GPS0035 1 Relleno 424535.972 4629216.163 704.118 vorera 

GPS0036 1 Relleno 424536.094 4629215.015 703.988 vorera 

GPS0037 1 Relleno 424536.116 4629215.023 704.003 vorera 

GPS0038 1 Relleno 424537.226 4629215.085 703.984 vorera 

GPS0039 1 Relleno 424536.181 4629214.087 703.907 vorera 

GPS0040 1 Relleno 424536.408 4629213.107 703.838 vorera 

GPS0041 1 Relleno 424536.735 4629212.156 703.799 vorera 

GPS0042 1 Relleno 424536.766 4629212.167 703.873 vorera 

GPS0043 1 Relleno 424537.543 4629210.452 703.827 vorera 

GPS0044 1 Relleno 424537.515 4629210.421 703.723 vorera 

GPS0045 1 Relleno 424538.282 4629209.446 703.715 vorera 

GPS0046 1 Relleno 424539.748 4629207.991 703.679 vorera 

GPS0047 1 Relleno 424541.332 4629206.938 703.602 vorera 

GPS0048 1 Relleno 424537.620 4629210.349 703.755 vorera 

GPS0049 1 Relleno 424542.067 4629209.139 703.662 vorera 



Nombre Nivel Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z Código 

GPS0050 1 Relleno 424555.402 4629194.665 703.294 aglo 

GPS0051 1 Relleno 424555.351 4629194.552 703.201 aglo 

GPS0052 1 Relleno 424555.248 4629194.239 703.182 vorera 

GPS0053 1 Relleno 424555.285 4629194.169 703.274 vorera 

GPS0054 1 Relleno 424555.251 4629194.065 703.268 vorera 

GPS0055 1 Relleno 424555.244 4629194.030 703.214 terreny 

GPS0056 1 Relleno 424554.650 4629191.211 702.958 terreny 

GPS0057 1 Relleno 424554.338 4629188.701 702.882 terreny 

GPS0058 1 Relleno 424547.026 4629188.851 702.839 terreny 

GPS0059 1 Relleno 424541.914 4629189.284 702.902 terreny 

GPS0060 1 Relleno 424538.207 4629188.923 702.966 terreny 

GPS0061 1 Relleno 424534.901 4629188.009 702.938 terreny 

GPS0062 1 Relleno 424532.154 4629186.652 702.938 terreny 

GPS0063 1 Relleno 424533.059 4629191.603 703.113 terreny 

GPS0064 1 Relleno 424534.121 4629195.776 703.248 terreny 

GPS0065 1 Relleno 424534.570 4629197.944 703.532 terreny 

GPS0066 1 Relleno 424534.991 4629199.895 703.639 terreny 

GPS0067 1 Relleno 424540.610 4629198.295 703.556 terreny 

GPS0068 1 Relleno 424540.622 4629198.365 703.629 vorera 

GPS0069 1 Relleno 424540.630 4629198.470 703.629 vorera 

GPS0070 1 Relleno 424540.654 4629198.499 703.522 vorera 

GPS0071 1 Relleno 424540.716 4629198.762 703.528 aglo 

GPS0072 1 Relleno 424540.718 4629198.874 703.567 aglo 

GPS0073 1 Relleno 424544.647 4629197.727 703.513 aglo 

GPS0074 1 Relleno 424544.604 4629197.658 703.468 aglo 

GPS0075 1 Relleno 424544.532 4629197.399 703.441 aglo 

GPS0076 1 Relleno 424544.537 4629197.351 703.542 vorera 

GPS0077 1 Relleno 424544.503 4629197.243 703.551 vorera 

GPS0078 1 Relleno 424544.592 4629197.377 703.450 vorera 

GPS0079 1 Relleno 424544.521 4629197.201 703.469 terreny 

GPS0080 1 Relleno 424544.313 4629196.037 703.352 terreny 

GPS0081 1 Relleno 424544.087 4629195.067 703.198 terreny 

GPS0082 1 Relleno 424543.869 4629192.577 702.984 terreny 

GPS0083 1 Relleno 424549.641 4629195.649 703.287 terreny 

GPS0084 1 Relleno 424549.608 4629195.712 703.354 vorera 

GPS0085 1 Relleno 424549.645 4629195.813 703.369 vorera 

GPS0086 1 Relleno 424549.679 4629195.857 703.267 vorera 

GPS0087 1 Relleno 424549.765 4629196.202 703.317 aglo 

GPS0088 1 Relleno 424549.797 4629196.284 703.388 aglo 

GPS0089 1 Relleno 424548.586 4629193.432 703.025 terreny 

GPS0090 1 Relleno 424552.555 4629191.469 702.915 terreny 

GPS0091 1 Relleno 424529.332 4629186.225 703.019 terreny 

GPS0092 1 Relleno 424522.635 4629185.019 702.989 terreny 

GPS0093 1 Relleno 424517.619 4629184.331 703.005 terreny 

GPS0094 1 Relleno 424512.892 4629185.551 703.041 terreny 

GPS0095 1 Relleno 424508.042 4629187.186 703.050 terreny 

GPS0096 1 Relleno 424503.754 4629188.556 703.213 terreny 

GPS0097 1 Relleno 424504.982 4629192.898 703.289 terreny 

GPS0098 1 Relleno 424505.982 4629196.400 703.470 terreny 

GPS0099 1 Relleno 424507.484 4629195.843 703.390 terreny 

GPS0100 1 Relleno 424508.447 4629195.823 703.287 terreny 

GPS0101 1 Relleno 424514.877 4629195.306 703.201 terreny 

GPS0102 1 Relleno 424515.033 4629193.381 703.149 terreny 

GPS0103 1 Relleno 424516.108 4629192.215 703.153 terreny 

GPS0104 1 Relleno 424517.888 4629191.969 703.107 terreny 



Nombre Nivel Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z Código 

GPS0105 1 Relleno 424519.689 4629193.236 703.155 terreny 

GPS0106 1 Relleno 424519.204 4629194.026 703.197 terreny 

GPS0107 1 Relleno 424517.330 4629193.563 703.146 terreny 

GPS0108 1 Relleno 424516.940 4629193.260 703.195 quadre 

GPS0109 1 Relleno 424516.102 4629193.521 703.190 quadre 

GPS0110 1 Relleno 424516.003 4629193.182 703.214 quadre 

GPS0111 1 Relleno 424516.825 4629192.939 703.194 quadre 

GPS0112 1 Relleno 424507.495 4629196.107 703.433 vorera 

GPS0113 1 Relleno 424507.779 4629197.388 703.391 vorera 

GPS0114 1 Relleno 424507.802 4629197.447 703.276 vorera 

GPS0116 1 Relleno 424500.095 4629199.615 703.407 vorera 

GPS0117 1 Relleno 424499.889 4629198.206 703.445 vorera 

GPS0118 1 Relleno 424501.758 4629205.638 703.421 vorera 

GPS0119 1 Relleno 424501.780 4629205.682 703.622 vorera 

GPS0120 1 Relleno 424501.810 4629205.783 703.584 vorera 

GPS0121 1 Relleno 424501.816 4629205.813 703.512 terreny 

GPS0122 1 Relleno 424501.812 4629205.814 703.525 terreny 

GPS0123 1 Relleno 424502.194 4629207.614 703.950 terreny 

GPS0124 1 Relleno 424502.498 4629209.179 704.075 terreny 

GPS0125 1 Relleno 424502.494 4629209.220 704.091 vorera 

GPS0126 1 Relleno 424502.529 4629209.333 704.088 vorera 

GPS0127 1 Relleno 424502.554 4629209.378 703.976 vorera 

GPS0128 1 Relleno 424502.588 4629209.576 703.953 aglo 

GPS0129 1 Relleno 424502.613 4629209.662 704.002 aglo 

GPS0130 1 Relleno 424500.965 4629202.614 703.386 ct 

GPS0131 1 Relleno 424508.540 4629200.447 703.290 ct 

GPS0132 1 Relleno 424515.333 4629198.478 703.222 ct 

GPS0133 1 Relleno 424520.003 4629197.134 703.233 ct 

GPS0134 1 Relleno 424519.253 4629194.543 703.213 paviment 

GPS0135 1 Relleno 424514.521 4629195.518 703.221 paviment 

GPS0136 1 Relleno 424509.702 4629196.912 703.298 paviment 

GPS0137 1 Relleno 424507.817 4629197.431 703.297 paviment 

GPS0138 1 Relleno 424504.918 4629198.282 703.290 paviment 

GPS0139 1 Relleno 424500.124 4629199.641 703.366 paviment 

GPS0140 1 Relleno 424501.764 4629205.594 703.392 paviment 

GPS0141 1 Relleno 424506.605 4629204.235 703.343 paviment 

GPS0142 1 Relleno 424511.364 4629202.869 703.286 paviment 

GPS0143 1 Relleno 424516.158 4629201.492 703.205 paviment 

GPS0144 1 Relleno 424520.827 4629200.146 703.265 paviment 

GPS0145 1 Relleno 424520.704 4629200.231 703.280 vorera 

GPS0146 1 Relleno 424520.723 4629200.389 703.286 vorera 

GPS0147 1 Relleno 424519.925 4629200.584 703.427 vorera 

GPS0148 1 Relleno 424519.889 4629200.481 703.424 vorera 

GPS0149 1 Relleno 424519.869 4629200.422 703.272 vorera 

GPS0150 1 Relleno 424516.058 4629201.589 703.460 vorera 

GPS0151 1 Relleno 424516.088 4629201.677 703.456 vorera 

GPS0152 1 Relleno 424516.072 4629201.720 703.372 terreny 

GPS0153 1 Relleno 424511.179 4629203.115 703.438 terreny 

GPS0154 1 Relleno 424511.141 4629203.101 703.503 vorera 

GPS0155 1 Relleno 424511.099 4629203.008 703.492 vorera 

GPS0156 1 Relleno 424511.110 4629202.942 703.301 vorera 

GPS0157 1 Relleno 424508.458 4629206.170 703.904 terreny 

GPS0158 1 Relleno 424508.795 4629207.387 704.011 terreny 

GPS0159 1 Relleno 424515.752 4629205.385 703.843 terreny 

GPS0160 1 Relleno 424515.593 4629203.845 703.651 terreny 
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GPS0161 1 Relleno 424521.681 4629203.707 703.779 terreny 

GPS0162 1 Relleno 424521.260 4629202.102 703.644 terreny 

GPS0163 1 Relleno 424520.863 4629200.377 703.295 terreny 

GPS0164 1 Relleno 424527.868 4629198.049 703.305 terreny 

GPS0165 1 Relleno 424528.472 4629200.041 703.555 terreny 

GPS0167 1 Relleno 424528.854 4629201.641 703.702 terreny 

GPS0170 1 Relleno 424528.764 4629201.740 703.770 terreny 

GPS0172 1 Relleno 424528.752 4629201.863 703.789 vorera 

GPS0173 1 Relleno 424528.759 4629201.865 703.791 vorera 

GPS0174 1 Relleno 424528.767 4629201.911 703.669 vorera 

GPS0175 1 Relleno 424528.835 4629202.200 703.677 aglo 

GPS0176 1 Relleno 424528.830 4629202.267 703.730 aglo 

GPS0177 1 Relleno 424535.279 4629200.393 703.644 aglo 

GPS0178 1 Relleno 424535.234 4629200.306 703.610 aglo 

GPS0179 1 Relleno 424535.238 4629200.314 703.601 vorera 

GPS0180 1 Relleno 424535.172 4629200.068 703.585 vorera 

GPS0181 1 Relleno 424535.130 4629200.014 703.696 vorera 

GPS0182 1 Relleno 424535.087 4629199.910 703.710 vorera 

GPS0183 1 Relleno 424535.083 4629199.841 703.636 terreny 

GPS0184 1 Relleno 424534.684 4629197.378 703.439 terreny 

GPS0185 1 Relleno 424534.529 4629195.501 703.218 terreny 

GPS0186 1 Relleno 424551.708 4629212.374 703.717 clav 

GPS0187 1 Relleno 424551.964 4629211.902 703.724 clav 

GPS0188 1 Relleno 424552.153 4629212.376 703.725 clav 

GPS0189 1 Relleno 424557.631 4629201.704 703.299 aglo 

GPS0190 1 Relleno 424557.665 4629201.769 703.241 aglo 

GPS0191 1 Relleno 424557.624 4629201.489 703.329 lb 

GPS0192 1 Relleno 424551.006 4629203.362 703.378 lb 

GPS0193 1 Relleno 424551.109 4629203.662 703.368 aglo 

GPS0194 1 Relleno 424551.117 4629203.709 703.339 aglo 

GPS0195 1 Relleno 424545.185 4629205.385 703.461 aglo 

GPS0196 1 Relleno 424545.179 4629205.327 703.508 aglo 

GPS0197 1 Relleno 424545.099 4629205.032 703.537 lb 

GPS0198 1 Relleno 424541.709 4629205.981 703.579 lb 

GPS0199 1 Relleno 424541.947 4629206.294 703.566 aglo 

GPS0200 1 Relleno 424542.003 4629206.356 703.504 aglo 

GPS0201 1 Relleno 424537.211 4629207.267 703.664 lb 

GPS0202 1 Relleno 424537.286 4629207.546 703.640 aglo 

GPS0203 1 Relleno 424537.310 4629207.608 703.636 aglo 

GPS0204 1 Relleno 424529.732 4629209.389 703.751 lb 

GPS0205 1 Relleno 424529.831 4629209.722 703.734 aglo 

GPS0206 1 Relleno 424522.576 4629211.706 703.846 aglo 

GPS0207 1 Relleno 424522.514 4629211.438 703.836 lb 

GPS0208 1 Relleno 424514.165 4629213.775 703.926 lb 

GPS0209 1 Relleno 424514.240 4629213.995 703.906 aglo 

GPS0210 1 Relleno 424514.274 4629214.071 703.829 aglo 

GPS0211 1 Relleno 424504.669 4629216.749 703.965 aglo 

GPS0212 1 Relleno 424504.656 4629216.681 704.011 aglo 

GPS0213 1 Relleno 424504.627 4629216.495 704.026 lb 

GPS0214 1 Relleno 424504.749 4629217.005 703.967 vorera 

GPS0215 1 Relleno 424504.772 4629217.050 704.062 vorera 

GPS0216 1 Relleno 424505.111 4629218.912 704.124 vorera 

GPS0217 1 Relleno 424506.986 4629216.059 703.981 emb 

GPS0218 1 Relleno 424507.067 4629216.335 703.961 emb 

GPS0219 1 Relleno 424507.536 4629216.208 703.937 emb 
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GPS0220 1 Relleno 424507.458 4629215.913 703.949 emb 

GPS0221 1 Relleno 424515.607 4629215.959 704.014 vorera 

GPS0222 1 Relleno 424522.608 4629214.000 703.938 vorera 

GPS0223 1 Relleno 424521.732 4629212.232 703.847 vorera 

GPS0224 1 Relleno 424521.732 4629212.191 703.787 emb 

GPS0225 1 Relleno 424521.194 4629212.330 703.778 emb 

GPS0226 1 Relleno 424521.106 4629212.000 703.793 emb 

GPS0227 1 Relleno 424521.633 4629211.853 703.782 emb 

GPS0228 1 Relleno 424522.854 4629212.182 703.881 vorera 

GPS0229 1 Relleno 424524.892 4629212.401 703.940 vorera 

GPS0230 1 Relleno 424527.796 4629213.168 703.920 vorera 

GPS0231 1 Relleno 424528.750 4629213.612 704.012 vorera 

GPS0232 1 Relleno 424529.630 4629214.153 704.065 vorera 

GPS0233 1 Relleno 424530.765 4629215.189 704.091 vorera 

GPS0234 1 Relleno 424531.392 4629216.007 704.181 vorera 

GPS0235 1 Relleno 424531.929 4629216.894 704.254 vorera 

GPS0236 1 Relleno 424532.715 4629218.481 704.445 vorera 

GPS0237 1 Relleno 424532.774 4629218.465 704.296 vorera 

GPS0238 1 Relleno 424532.138 4629216.703 704.101 rigola 

GPS0239 1 Relleno 424531.420 4629215.558 704.033 rigola 

GPS0240 1 Relleno 424530.264 4629214.270 703.948 rigola 

GPS0241 1 Relleno 424528.867 4629213.348 703.940 rigola 

GPS0242 1 Relleno 424526.795 4629212.510 703.899 rigola 

GPS0243 1 Relleno 424522.728 4629211.926 703.857 rigola 

GPS0244 1 Relleno 424525.286 4629214.242 704.028 vorera 

GPS0245 1 Relleno 424527.963 4629214.913 704.116 vorera 

GPS0246 1 Relleno 424529.662 4629216.274 704.142 vorera 

GPS0247 1 Relleno 424530.199 4629216.942 704.223 vorera 

GPS0248 1 Relleno 424531.365 4629219.140 704.477 vorera 

GPS0249 1 Relleno 424534.743 4629218.119 704.287 aglo 

GPS0250 1 Relleno 424533.632 4629214.729 703.984 aglo 

GPS0251 1 Relleno 424532.742 4629210.953 703.752 aglo 

GPS0252 1 Relleno 424530.537 4629181.280 702.742 terreny 

GPS0253 1 Relleno 424548.508 4629184.737 702.215 terreny 

GPS0254 1 Relleno 424551.221 4629182.316 702.048 terreny 

GPS0255 1 Relleno 424548.377 4629179.612 702.155 terreny 

GPS0256 1 Relleno 424543.880 4629178.659 702.172 terreny 

GPS0257 1 Relleno 424537.116 4629187.337 702.870 quadre 

GPS0258 1 Relleno 424536.259 4629187.628 702.895 quadre 

GPS0259 1 Relleno 424536.166 4629187.313 702.892 quadre 

GPS0260 1 Relleno 424537.039 4629187.077 702.800 quadre 

GPS0261 1 Relleno 424506.250 4629197.098 703.424 enll 

GPS0262 1 Relleno 424505.879 4629197.206 703.446 enll 

GPS0263 1 Relleno 424505.979 4629197.567 703.429 enll 

GPS0264 1 Relleno 424506.337 4629197.440 703.443 enll 

GPS0265 1 Relleno 424503.870 4629209.585 703.985 lb 

GPS0266 1 Relleno 424512.899 4629207.010 703.930 lb 

GPS0267 1 Relleno 424521.218 4629204.650 703.817 lb 

GPS0268 1 Relleno 424530.198 4629202.098 703.728 lb 

GPS0269 1 Relleno 424537.921 4629199.929 703.636 lb 

GPS0270 1 Relleno 424545.262 4629197.841 703.532 lb 

GPS0271 1 Relleno 424551.797 4629195.994 703.367 lb 

GPS0272 1 Relleno 424556.966 4629194.510 703.295 lb 
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ANNEX NÚM. 3 – PLA DE TREBALLS 



REPLANTEIG I IMPLANTACIÓ DEL TANCAMENT I SENYALITZACIÓ D'OBRES

REPERFILAT DEL TERRENY PER A PERLLONGAMENT DEL VIAL I VORERA

ESTESA I COMPACTACIÓ DE TOT-Ú DE BASE DEL PERLLONGAMENT DEL VIAL

DRENATGE. COLꞏLOCACIÓ EMBORNAL I COLꞏLECTOR DE DESGUÀS

PERLLOGAMENT DEL VIAL. PAVIMENT DE FORMIGÓ

NOU PAS DE VIANANTS I PERLLONGAMENT VORERA. PAVIMENTACIONS COSTAT DRET DE LA N-141c

NOU PAS DE VIANANTS. ENDERROCS VORERA EXISTENT COSTAT ESQUERRE DE LA N-141c

NOU PAS DE VIANANTS. PAVIMENTACIONS COSTAT ESQUERRE DE LA N-141c

SENYALITZACIÓ HORITZONTAL I VERTICAL

SEGURETAT I SALUT

ACTIVITATS

PLA DE TREBALLS 

SETMANA 1 SETMANA 2 SETMANA 3
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ANNEX NÚM. 4  -  JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

 

 

La justificació de preus d’aquesta memòria valorada es basa en el banc de preus 
d’Infraestructures.cat 2023, realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de 
mercat. 

Per a la utilització d’un banc de preus homogeni s’ha decidit contemplar els sobrecostos per obres 
de petit import, així com els sobrecostos associats a obres de reforma que s’executin sobre una 
infraestructura en servei. 

El coeficient seleccionat per contemplar aquests aspectes és el percentatge de costos indirectes 
que s’aplica a la justificació de preus. 

El cost mínim d’indirectes per tot tipus d’obra s’estima en un 5 %, augmentant-se en funció dels 
aspectes abans esmentats. 

- El percentatge de despeses indirectes que correspon  
a aquesta obra és del ................................................................................... 5,00 % 

- Per raons del pressupost total, i atès que aquest és inferior  
o igual a 500.000 € (PEC IVA inclòs), aplicant com a coeficient  
d’indirectes el percentatge a dalt esmentat, serà d’aplicació  
un percentatge d’increment del .................................................................... 5,00 % 

- Per raons de complexitat de l’obra, serà d’aplicació  
un percentatge  d’increment del ................................................................... 0,00 % 

Així doncs, el coeficient d’indirectes a aplicar és del 10,25 %. 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0112000 h Cap de colla 29,40000 €
A0121000 h Oficial 1a 27,76000 €
A013U001 h Ajudant 24,20000 €
A0140000 h Manobre 23,17000 €
A0150000 h Manobre especialista 23,96000 €
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MAQUINÀRIA

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 46,55000 €
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 59,93000 €
C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 17,71000 €
C110U075 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 14,90000 €
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 71,29000 €
C131U016 h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o equivalent 138,82000 €
C131U017 h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent 173,38000 €
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 41,24000 €
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 46,98000 €
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 58,47000 €
C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 82,56000 €
C131U063 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-10) 185,56000 €
C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 75,04000 €
C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 66,70000 €
C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 74,08000 €
C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 8,35000 €
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 46,67000 €
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 48,77000 €
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 61,09000 €
C1501U03 h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 100,42000 €
C1501U05 h Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans pendents) 85,10000 €
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 48,06000 €
C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 55,23000 €
C1503U10 h Camió grua de 5 t 47,96000 €
C1700002 h Equip per a execució de junts en fresc de paviment de formigó 9,39000 €
C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,89000 €
C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 102,33000 €
C170AG00 h Estenedora de paviments de formigó 74,14000 €
C170AG10 h Enllestidora de paviments de formigó 53,88000 €
C2005U00 h Regle vibratori per a formigonat de soleres 4,22000 €
C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 4,30000 €
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 7,13000 €
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 18,21000 €
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MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,52000 €
B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 21,46000 €
B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 109,31000 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i

granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
71,54000 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 77,90000 €
B060UU01 m3 Formigó HF-3,5 MPa, de consistència plàstica, amb 300 kg/m3 de ciment CEM IV/B 32,5 N i

granulat granític, inclòs transport a l'obra
110,41000 €

B06NI4H8 m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20

73,24000 €

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 120,04000 €
B0813U01 kg Additiu superfluidificant per a formigó 1,28000 €
B0A3UC10 kg Clau acer 1,47000 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,43000 €
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 2,21000 €
B0DZ1021 u Amortització d'encofrat per m3 de formigó en paviments rígids, fixat amb clavilles 10,45000 €
B0DZA000 l Desencofrant 2,43000 €
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 1,65000 €
B9651UA3 m Vorada de vianants A3 o A4 20x8 prefabricada de formigó, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN

1340
2,78000 €

B9651UC5 m Vorada de calçada C5 25x15 prefabricada de formigó, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340 4,18000 €
B9E1U002 m2 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4 cm 7,63000 €
BBM1U132 u Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, d'indicacions generals i carrils, amb revestiment reflectant HI

classe RA2, inclosos elements de fixació al suport
56,77000 €

BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit 9,82000 €
BBMZU401 u Elements de fixació per a suport de senyals de trànsit 3,83000 €
BBMZU402 u Elements de fixació per a suport de placa complementària 3,26000 €
BD5HU216 m Canal de formigó polímer d'amplària interior 20 cm i alçària exterior entre 24 i 28 cm. amb reixa de

fosa, classe D400
148,66000 €

BD5ZUC01 u Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de càrrega de ruptura 86,42000 €
BD7JJ180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,

àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

11,16000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

PARTIDES D'OBRA

G219U010P-1 m Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus,
amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de
formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 28,000 4,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 29,40000 = 0,21000

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 23,96000 = 1,71143

Subtotal: 1,92143 1,92143

Maquinària

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,100 /R x 48,77000 = 0,17418

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

1,000 /R x 46,55000 = 1,66250

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

1,000 /R x 17,71000 = 0,63250

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,050 /R x 71,29000 = 0,12730

Subtotal: 2,59648 2,59648

COST DIRECTE 4,51791
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,46309

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,98100

G219U030P-2 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o
paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota
mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 16,000 6,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 29,40000 = 0,36750

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 23,96000 = 1,49750

Subtotal: 1,86500 1,86500

Maquinària

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

1,000 /R x 46,55000 = 2,90938

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,100 /R x 71,29000 = 0,44556

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,200 /R x 48,77000 = 0,60963

Subtotal: 3,96457 3,96457

COST DIRECTE 5,82957
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,59753

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,42710
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

G219U100P-3 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles
bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària

Rend.: 8,000 6,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 29,40000 = 0,73500

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 27,76000 = 3,47000

Subtotal: 4,20500 4,20500

Maquinària

C110U075 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a
tallar

1,000 /R x 14,90000 = 1,86250

Subtotal: 1,86250 1,86250

COST DIRECTE 6,06750
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,62192

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,68942

G21B3002P-4 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de
senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,
inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega
i transport a l'abocador dels materials resultants

Rend.: 4,000 44,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 23,96000 = 11,98000

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 27,76000 = 6,94000

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 29,40000 = 1,47000

Subtotal: 20,39000 20,39000

Maquinària

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

1,000 /R x 17,71000 = 4,42750

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,250 /R x 46,67000 = 2,91688

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 1,000 /R x 4,30000 = 1,07500

C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 47,96000 = 11,99000

Subtotal: 20,40938 20,40938

COST DIRECTE 40,79938
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 4,18194

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,98132

G221U120P-5 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de
desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb
mitjans mecànics, amb càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Rend.: 81,000 9,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

A0112000 h Cap de colla 0,430 /R x 29,40000 = 0,15607

A0150000 h Manobre especialista 1,600 /R x 23,96000 = 0,47328

Subtotal: 0,62935 0,62935

Maquinària

C131U017 h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent

1,000 /R x 173,38000 = 2,14049

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

1,600 /R x 59,93000 = 1,18380

C131U063 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-10) 1,000 /R x 185,56000 = 2,29086

C1501U03 h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 2,000 /R x 100,42000 = 2,47951

Subtotal: 8,09466 8,09466

COST DIRECTE 8,72401
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,89421

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,61822

G222U107P-6 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 20,000 16,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 29,40000 = 0,73500

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 23,96000 = 1,19800

Subtotal: 1,93300 1,93300

Maquinària

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

1,300 /R x 59,93000 = 3,89545

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

0,650 /R x 58,47000 = 1,90028

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,500 /R x 61,09000 = 7,63625

Subtotal: 13,43198 13,43198

COST DIRECTE 15,36498
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 1,57491

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,93989

G222U200P-7 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no
classificat, amb mitjans manuals i amb les terres
deixades a la vora

Rend.: 1,000 68,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,700 /R x 23,17000 = 62,55900

Subtotal: 62,55900 62,55900
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 62,55900
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 6,41230

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,97130

G22B0002P-8 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat,
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques

Rend.: 395,000 0,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,400 /R x 23,96000 = 0,08492

A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 29,40000 = 0,02233

Subtotal: 0,10725 0,10725

Maquinària

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,000 /R x 82,56000 = 0,20901

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,200 /R x 71,29000 = 0,03610

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,500 /R x 48,06000 = 0,06084

C1501U05 h Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a
grans pendents)

0,350 /R x 85,10000 = 0,07541

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,200 /R x 75,04000 = 0,03799

C131U016 h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent

0,200 /R x 138,82000 = 0,07029

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 1,000 /R x 74,08000 = 0,18754

Subtotal: 0,67718 0,67718

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,52000 = 0,07600

Subtotal: 0,07600 0,07600

COST DIRECTE 0,86043
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 0,08819

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,94862

G450U040P-9 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs
col·locació, vibrat i curat

Rend.: 25,000 101,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 29,40000 = 1,17600

A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 24,20000 = 1,93600

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 23,17000 = 1,85360

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 27,76000 = 2,22080

Subtotal: 7,18640 7,18640

Maquinària

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 0,600 /R x 102,33000 = 2,45592

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,200 /R x 18,21000 = 0,87408



MEMÒRIA VALORADA PER L´EXECUCIÓ D´UN PAS DE VIANANTS A LA CARRETERA DE MANRESA, AL MUNICIPI DE MOIÀ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,400 /R x 1,89000 = 0,18144

Subtotal: 3,51144 3,51144

Materials

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

1,050      x 77,90000 = 81,79500

Subtotal: 81,79500 81,79500

COST DIRECTE 92,49284
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 9,48052

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,97336

G921U020P-10 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i
compactació, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 140,000 30,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 29,40000 = 0,10500

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 23,96000 = 0,17114

Subtotal: 0,27614 0,27614

Maquinària

C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 1,000 /R x 66,70000 = 0,47643

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 0,500 /R x 55,23000 = 0,19725

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 1,000 /R x 75,04000 = 0,53600

Subtotal: 1,20968 1,20968

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,52000 = 0,07600

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 1,200      x 21,46000 = 25,75200

Subtotal: 25,82800 25,82800

COST DIRECTE 27,31382
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 2,79967

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,11349

G96500A3P-11 m Vorada de vianants bicapa de secció normalitzada A3
o A4 20x8 de peces prefabricades de formigó rectes i
corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340,
inclosa excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, rejuntat
amb morter i totes les feines adients, totalment
col·locada

Rend.: 30,000 21,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 6,000 /R x 23,17000 = 4,63400

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 27,76000 = 3,70133

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 29,40000 = 0,98000



MEMÒRIA VALORADA PER L´EXECUCIÓ D´UN PAS DE VIANANTS A LA CARRETERA DE MANRESA, AL MUNICIPI DE MOIÀ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 9,31533 9,31533

Maquinària

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,250 /R x 61,09000 = 0,50908

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,250 /R x 41,24000 = 0,34367

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

1,000 /R x 7,13000 = 0,23767

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,89000 = 0,06300

Subtotal: 1,15342 1,15342

Materials

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,100      x 1,65000 = 0,16500

B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 2,43000 = 0,04860

B06NI4H8 m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20

0,042      x 73,24000 = 3,07608

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000      x 0,43000 = 0,86000

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2

0,014      x 120,04000 = 1,68056

B9651UA3 m Vorada de vianants A3 o A4 20x8 prefabricada de
formigó, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340

1,050      x 2,78000 = 2,91900

Subtotal: 8,74924 8,74924

COST DIRECTE 19,21799
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 1,96984

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,18783

G96500C5P-12 m Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C5
25x15 de peces prefabricades de formigó rectes i
corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340,
inclosa excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, rejuntat
amb morter i totes les feines adients, totalment
col·locada

Rend.: 35,000 25,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 6,000 /R x 23,17000 = 3,97200

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 27,76000 = 3,17257

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 29,40000 = 0,84000

Subtotal: 7,98457 7,98457

Maquinària

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,89000 = 0,05400

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,251 /R x 41,24000 = 0,29575

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

1,000 /R x 7,13000 = 0,20371

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,251 /R x 61,09000 = 0,43810

Subtotal: 0,99156 0,99156
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PARTIDES D'OBRA

Materials

B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 2,43000 = 0,04860

B06NI4H8 m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20

0,081      x 73,24000 = 5,93244

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000      x 0,43000 = 0,86000

B9651UC5 m Vorada de calçada C5 25x15 prefabricada de
formigó, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340

1,050      x 4,18000 = 4,38900

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,100      x 1,65000 = 0,16500

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2

0,021      x 120,04000 = 2,52084

Subtotal: 13,91588 13,91588

COST DIRECTE 22,89201
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 2,34643

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,23844

G9E1V020P-13 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4
cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió i totes les feines adients. De qualsevol
tipologia d'acabat superficial, incloent part
proporcional de peces vermelles podotàctils de
botonadura i direccionals associades a passos de
vianants.

Rend.: 23,000 37,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 7,000 /R x 23,17000 = 7,05174

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 27,76000 = 4,82783

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 29,40000 = 1,27826

Subtotal: 13,15783 13,15783

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 47,96000 = 1,04261

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,500 /R x 8,35000 = 0,18152

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,500 /R x 41,24000 = 0,89652

Subtotal: 2,12065 2,12065

Materials

B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,002      x 109,31000 = 0,21862

B9E1U002 m2 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4
cm

1,050      x 7,63000 = 8,01150

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2

0,030      x 120,04000 = 3,60120

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,100      x 71,54000 = 7,15400

Subtotal: 18,98532 18,98532



MEMÒRIA VALORADA PER L´EXECUCIÓ D´UN PAS DE VIANANTS A LA CARRETERA DE MANRESA, AL MUNICIPI DE MOIÀ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 34,26380
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 3,51204

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,77584

G9GA0012P-14 m3 Paviment de formigó HF-3,5, amb granular granític,
de qualsevol gruix, incloent estesa amb estenedora,
vibratge, estriat, formació de junts tallats en fresc i
totes les feines adients

Rend.: 24,000 161,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 27,76000 = 4,62667

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 23,17000 = 1,93083

A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 23,96000 = 3,99333

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 29,40000 = 1,22500

Subtotal: 11,77583 11,77583

Maquinària

C1700002 h Equip per a execució de junts en fresc de paviment
de formigó

1,000 /R x 9,39000 = 0,39125

C170AG00 h Estenedora de paviments de formigó 1,000 /R x 74,14000 = 3,08917

C170AG10 h Enllestidora de paviments de formigó 1,000 /R x 53,88000 = 2,24500

C2005U00 h Regle vibratori per a formigonat de soleres 2,000 /R x 4,22000 = 0,35167

Subtotal: 6,07709 6,07709

Materials

B060UU01 m3 Formigó HF-3,5 MPa, de consistència plàstica, amb
300 kg/m3 de ciment CEM IV/B 32,5 N i granulat
granític, inclòs transport a l'obra

1,050      x 110,41000 = 115,93050

B0813U01 kg Additiu superfluidificant per a formigó 1,500      x 1,28000 = 1,92000

B0DZ1021 u Amortització d'encofrat per m3 de formigó en
paviments rígids, fixat amb clavilles

1,000      x 10,45000 = 10,45000

Subtotal: 128,30050 128,30050

COST DIRECTE 146,15342
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 14,98073

COST EXECUCIÓ MATERIAL 161,13415

GBA3V001P-15 u Jornada d'equip de senyalització horitzontal, incloent
la realització de la totalitat de la pintura definida als
plànols, incloent esborrat de línies existents en el cas
de se necessari. Utilització de pintura acrílica en dues
capes per a línies (blanc o groc). Utilització de pintura
de dos components en fred de llarga durada per a
pintat manual de senyal de stop o cediu el pas,
fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs
d'illetes sobre el paviment. Incloent microesferes de
vidre, i el premarcatge.

Rend.: 1,000 950,00 €

COST DIRECTE 861,67800
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 88,32200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 950,0000

_______________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES D'OBRA

GBB1U132P-16 u Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, per a senyals
de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils
(S-50/S-63), amb revestiment reflectant HI classe
RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada

Rend.: 4,000 80,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 24,20000 = 6,05000

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 27,76000 = 6,94000

Subtotal: 12,99000 12,99000

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 47,96000 = 2,99750

Subtotal: 2,99750 2,99750

Materials

BBM1U132 u Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, d'indicacions
generals i carrils, amb revestiment reflectant HI
classe RA2, inclosos elements de fixació al suport

1,000      x 56,77000 = 56,77000

Subtotal: 56,77000 56,77000

COST DIRECTE 72,75750
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 7,45764

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,21514

GBB1U910P-17 u Muntatge de placa per a senyals de trànsit de
qualsevol tipus, excepte plaques complementàries,
d'identificació de carreteres i plaques d'orientació:
presenyalització, direcció, localització, confirmació i
ús específic en poblat. Inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure la placa ni el suport, totalment
col·locada

Rend.: 3,800 27,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 27,76000 = 7,30526

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 24,20000 = 6,36842

Subtotal: 13,67368 13,67368

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 47,96000 = 3,15526

Subtotal: 3,15526 3,15526

Materials

BBMZU401 u Elements de fixació per a suport de senyals de trànsit 2,000      x 3,83000 = 7,66000

Subtotal: 7,66000 7,66000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 24,48894
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 2,51012

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,99906

GBB1U920P-18 u Muntatge de plaques complementàries i
d'identificació de carreteres per a senyalització de
trànsit, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure la placa ni el suport, totalment col·locada

Rend.: 5,100 17,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 27,76000 = 5,44314

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 24,20000 = 4,74510

Subtotal: 10,18824 10,18824

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 47,96000 = 2,35098

Subtotal: 2,35098 2,35098

Materials

BBMZU402 u Elements de fixació per a suport de placa
complementària

1,000      x 3,26000 = 3,26000

Subtotal: 3,26000 3,26000

COST DIRECTE 15,79922
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 1,61942

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,41864

GBBZU001P-19 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm,
per a la col·locació d'una senyal de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

Rend.: 3,000 71,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 27,76000 = 9,25333

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 23,96000 = 7,98667

Subtotal: 17,24000 17,24000

Maquinària

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,250 /R x 46,98000 = 3,91500

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 47,96000 = 3,19733

Subtotal: 7,11233 7,11233

Materials

BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per
a senyals de trànsit

3,200      x 9,82000 = 31,42400

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

0,120      x 77,90000 = 9,34800

Subtotal: 40,77200 40,77200
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 65,12433
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 6,67524

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,79957

GD5HU216P-20 m Canal prefabricada de formigó polímer, d'amplària
interior 20 cm i entre 24 i 28 cm d'alçària total, amb
perfil lateral i reixa de fosa muntada i fixada al
bastidor empotrat a la canal, conjunt de classe de
càrrega D400, amb compliment íntegre de la norma
UNE-EN 1433, totalment col·locada amb dau de
formigó HM-20 al voltant de la canal amb un gruix
mínim de parets i base de 15 cm.

Rend.: 5,000 215,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 27,76000 = 5,55200

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 23,17000 = 9,26800

Subtotal: 14,82000 14,82000

Maquinària

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 1,000 /R x 61,09000 = 12,21800

Subtotal: 12,21800 12,21800

Materials

BD5HU216 m Canal de formigó polímer d'amplària interior 20 cm i
alçària exterior entre 24 i 28 cm. amb reixa de fosa,
classe D400

1,050      x 148,66000 = 156,09300

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

0,160      x 77,90000 = 12,46400

Subtotal: 168,55700 168,55700

COST DIRECTE 195,59500
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 20,04849

COST EXECUCIÓ MATERIAL 215,64349

GD5JU010P-21 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb
formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub
de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t
de càrrega de ruptura, segons plànols

Rend.: 0,800 360,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 27,76000 = 69,40000

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 29,40000 = 7,35000

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 23,96000 = 29,95000

Subtotal: 106,70000 106,70000

Maquinària

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,000 /R x 18,21000 = 22,76250

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 47,96000 = 14,98750

C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,000 /R x 1,89000 = 4,72500
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 42,47500 42,47500

Materials

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2

0,020      x 120,04000 = 2,40080

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 4,400      x 0,43000 = 1,89200

BD5ZUC01 u Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de
càrrega de ruptura

1,000      x 86,42000 = 86,42000

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

2,200      x 2,21000 = 4,86200

B0A3UC10 kg Clau acer 0,350      x 1,47000 = 0,51450

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

1,050      x 77,90000 = 81,79500

Subtotal: 177,88430 177,88430

COST DIRECTE 327,05930
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 33,52358

COST EXECUCIÓ MATERIAL 360,58288

GD7JJT86P-22 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 315 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

Rend.: 1,000 24,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,190 /R x 27,76000 = 5,27440

A0112000 h Cap de colla 0,0475 /R x 29,40000 = 1,39650

A013U001 h Ajudant 0,190 /R x 24,20000 = 4,59800

Subtotal: 11,26890 11,26890

Materials

BD7JJ180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020      x 11,16000 = 11,38320

Subtotal: 11,38320 11,38320

COST DIRECTE 22,65210
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 2,32184

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,97394
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PARTIDES D'OBRA

GD7ZV001P-23 u Conexió de canonada a pou de registre, col·lector o
ramal existent, inclos anillat de formigó o accesori
corresponent per cada cas, completament acabat.

Rend.: 1,000 126,79 €

COST DIRECTE 115,00227
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 11,78773

COST EXECUCIÓ MATERIAL 126,7900

_______________________________________________________________________________________________________________

PPAV0001P-24 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la
realització de la seguretat i salut en obra, incloent
senyalitzacions i tancaments provisionals

Rend.: 1,000 800,00 €

COST DIRECTE 725,62358
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 74,37642

COST EXECUCIÓ MATERIAL 800,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

PPAV0002P-25 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la
realització de la gestió de residus en obra

Rend.: 1,000 500,00 €

COST DIRECTE 453,51474
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 46,48526

COST EXECUCIÓ MATERIAL 500,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

SDKZV001P-26 u Anivellament de marc i tapa de cambra, pou de
registre, o arqueta, segons nova rasant de paviment.
Inclou el desmuntatge de la tapa i el desclavat del
marc existents, fixació i anivellament del marc d'acord
amb la nova rasant (amb la utilització de morters de
reparació sense retracció, tipus MAPEGROUT SV, o
equivalent), i col·locació de tapa. Utilització del marc i
tapa existents.

Rend.: 1,000 242,55 €

COST DIRECTE 220,00000
DESPESES INDIRECTES 10,25 % 22,55000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 242,5500

_______________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES ALÇADES

XPA10001 pa Partida alçada a justificar per a l'execució
d'actuacions durant el desenvolupament de les obres,
no previstes inicialment.

Rend.: 1,000 750,00 €

COST DIRECTE 750,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 750,0000

_______________________________________________________________________________________________________________
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1. OBJECTE I JUSTIFICACIÓ DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

1.1. Identificació de les obres 

El present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut fa referència als treballs d’execució de les obres de la 
present “Memòria valorada per l’execució d’un pas de vianants a la carretera de Manresa,  al 
municipi de Moià”. 

1.2. Objecte i justificació de l’estudi bàsic 

La finalitat d’aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut al treball és establir, durant l’execució de les 
obres objecte del contracte, les previsions respecte a prevenció de riscos d’accidents i malalties 
professionals, així com els derivats dels treballs de reparació, conservació, entreteniment i 
manteniment que es realitzin durant el temps de garantia, a l’hora que es defineixen els locals 
preceptius d’higiene i benestar dels treballadors. 

Serveix per a donar les directrius bàsiques al Contractista per a portar a terme la seva obligació 
de redacció d’un Pla de Seguretat i Salut al qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin, 
en funció del seu propi sistema d’execució, les previsions compreses en aquest Estudi. 

L’esmentat pla facilitarà la tasca de previsió, prevenció i protecció professional, sota el control del 
Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de les obres. 

Tot això es realitzarà amb estricte compliment de l’articulat complet del Reial Decret 1627/1997, 
de 24 de Octubre, pel qual s’implanta l’obligatorietat de la inclusió d’un Estudi bàsic de Seguretat 
i Salut al treball als projectes d’edificació i obres públiques, i no d’un Estudi de Seguretat i Salut ja 
que no es dona cap dels següents supòsits: 

- Que el pressupost d’execució per contracta inclòs en la memòria sigui igual o superior a 
450.749,08 €. (la present memòria valorada: 36.505,02 €). 

- Que la duració estimada sigui superior a 30 dies laborables, treballant en algun moment a 
més de 20 treballadors. (la present memòria valorada: durada estimada de 21 dies 
laborables, i màxim 7 treballadors). 

- Que el volum de mà d’obra, entenent per tal la suma dels dies de treball del total de 
treballadors en l’obra, sigui superior a 500. (la present memòria valorada: 147). 

- Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies y preses. (la present memòria: 
NO). 

D’acord amb l’esmentat articulat, el Pla serà sotmès, per a la seva aprovació expressa, abans de 
l’inici dels treballs, a l’Administració Pública Contractant, previ informe favorable del Coordinador 
en matèria de Seguretat i Salut, mantenint després de la seva aprovació una còpia a la seva 
disposició a Obra. Una altra còpia s’entregarà al Comitè de Seguretat i Salut i, al seu defecte, als 
representants dels treballadors. Serà document d’obligada presentació enfront l’autoritat laboral 
encarregada de concedir l’apertura del centre de treball, i estarà també a disposició permanent de 
la Inspecció de Treball i Seguretat Social i dels Tècnics dels Gabinets tècnics Provincials de 
Seguretat i Salut per a la realització de les seves funcions. 

Igualment s’implanta l’obligatorietat d’un llibre d’incidències amb tota la funcionalitat que l’esmentat 
Reial Decret 1627 li concedeix, essent el Contractista el responsable d’enviar les còpies de les 
anotacions que s’hi escriguin, als diferents destinataris. És responsabilitat del Contractista 
l’execució correcta de les mesures preventives fixades al Pla i respon solidàriament de les 
conseqüències que es derivin de la no consideració de les mesures previstes per part dels sub-
contractistes o similars, respecte a les inobservances que foren als segons imputables. 
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Tant el Coordinador en matèria de Seguretat i Salut com la inspecció de Treball i Seguretat Social 
podran comprovar en qualsevol moment l’execució correcta i concreta de les mesures previstes al 
Pla de Seguretat i Salut de l’Obra. 

2. CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA 

2.1. Tipologia de l’obra 

Les obres consisteixen en la implantació d’un pas de vianants a la carretera de Manresa, en l’indret 
corresponent al PK 26+470 de la N-141c. Per tal de donar servei als usuaris i visitants de la 
residència de la tercera edat, es preveu també el perllongament del vial i vorera existents en aquest 
punt, amb continuïtat fins al nou pas de vianants.  

Les obres es completen amb la instalꞏlació d’un embornal per a desguàs de les aigües pluvials, i 
amb la implantació de senyalització vertical de codi en la carretera de Manresa, per a reforç del 
nou pas de vianants. 

2.2. Situació 

- EMPLAÇAMENT: carretera de Manresa, PK 26+470 de la N-141c.  

- POBLACIÓ: Moià. 

2.3. Localització de serveis assistencials, salvament, seguretat i mitjans d’evacuació 

Telèfons i adreces d’interès: 

- TELÈFONS: 

o Emergències:    112 
o Bombers:     112 
o Hospital Sant Joan de Déu de Manresa: 938759300 
o CAP Moià:     938207932 
o Policia Local de Moià:    938300092 
o Ajuntament de Moià:   938300000 
o Mossos d’Esquadra:   088 

- ADRECES: 

o CAP Moià:  Carrer de Santa Magdalena, 1, 3,  08180 Moià. 
o Hospital Sant Joan de Déu de Manresa:   Carrer Dr. Joan Soler, 1-3,  08243 Manresa 

2.4. Pressupost de seguretat i salut 

Per a la realització de les mesures de seguretat i salut de l’obra i senyalitzacions provisionals, en 
el pressupost del projecte, s’ha reservat una partida de 800,00 €.   

2.5. Termini d’execució 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 3 setmanes. 
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2.6. Mà d’obra prevista 

L’estimació de mà d’obra al llarg de les obres és de 5 persones de mitjana.  

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 7 persones. 

2.7. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l’obra 

- Cap de colla 
- Oficial 1a 
- Ajudant 
- Manobre 
- Manobre especialista 
- Peó 

2.8. Tipologia dels materials a utilitzar a l’obra 

- Aigua 
- Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 
- Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 
- Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica 

i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 
- Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 
- Formigó HF-3,5 MPa, de consistència plàstica, amb 300 kg/m3 de ciment CEM IV/B 32,5 

N i granulat granític, inclòs transport a l'obra 
- Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica 

i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20 
- Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 
- Additiu superfluidificant per a formigó 
- Clau acer 
- Tauló de fusta de pi per a 10 usos 
- Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 
- Amortització d'encofrat per m3 de formigó en paviments rígids, fixat amb clavilles 
- Desencofrant 
- Materials auxiliars per a encofrar 
- Vorada de vianants A3 o A4 20x8 prefabricada de formigó, d'acord amb la UNE 127340 i 

UNE EN 1340 
- Vorada de calçada C5 25x15 prefabricada de formigó, d'acord amb la UNE 127340 i UNE 

EN 1340 
- Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4 cm 
- Placa complementària d'acer galvanitzat superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2, amb 

revestiment reflectant EG classe RA1, inclosos elements de fixació al suport 
- Placa triangular d'acer galvanitzat, de 135 cm, amb revestiment reflectant HI classe RA2, 

inclosos elements de fixació al suport 
- Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, d'indicacions generals i carrils, amb revestiment 

reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport 
- Placa d'acer galvanitzat de 90x90 cm, d'indicacions generals i carrils, amb revestiment 

reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport 
- Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit 
- Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyals de trànsit 
- Canal de formigó polímer d'amplària interior 20 cm i alçària exterior entre 24 i 28 cm. amb 

reixa de fosa, classe D400 
- Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de càrrega de ruptura 
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- Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, 
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3 

2.9. Maquinària prevista 

- Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 
- Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 
- Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 
- Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 
- Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 
- Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o equivalent 
- Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent 
- Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 
- Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 
- Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 
- Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 
- Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-10) 
- Motoanivelladora de 150 hp 
- Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 
- Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 
- Picó vibrant dúplex de 1300 kg 
- Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 
- Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 
- Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 
- Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 
- Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans pendents) 
- Camió cisterna de 6000 l 
- Camió cisterna de 10000 l 
- Camió grua de 5 t 
- Equip per a execució de junts en fresc de paviment de formigó 
- Vibrador intern de formigó 
- Camió amb bomba de formigonar 
- Estenedora de paviments de formigó 
- Enllestidora de paviments de formigó 
- Regle vibratori per a formigonat de soleres 
- Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 
- Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 
- Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 

2.10. Unitats constructives 

- ENDERROCS 

o Enderrocs de paviments 

- MOVIMENT DE TERRES 

o Excavació de rases i pous 
o Estesa i compactació de capes granulars 

- INSTALꞏLACIONS DE DRENATGE, D’EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 

o Elements soterrats (colꞏlectors, pous, drenatges) 

- PAVIMENTS 
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o Paviments amorfs (formigó, subbases, terra, sauló, bituminosos i regs) 
o Peces (pedra, ceràmica, morter, etc.) 

- PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

o Senyalització horitzontal 
o Senyalització vertical 

3. PRINCIPIS GENERALS DURANT L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

L’article 10 del R.D. 1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d’acció preventiva recollits 
en l’ art. 15 de la “Ley de Prevención de Riesgos laborales” (Ley 31/1995, de 8 de Noviembre)  
durant l’execució de l’obra. I en particular en les següents activitats: 

El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja.  

- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 
instalꞏlacions.  

- L’elecció de l’emplaçament de llocs i àrees de treball, tenint en compte les condicions 
d’accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació.  

- L’adaptació en funció de l’evolució de l’obra del període de temps efectiu que es tindrà 
amb els diferents treballs o fases de treball.  

- La cooperació entre els contractistes, subcontractistes.  

- Els principis d’acció preventiva establerts a l’article 15 de la llei 31/95 són els  següents: 

L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d’acord amb 
els següents principis generals: 

o Evitar riscos, avaluar els riscos que no es puguin evitar i combatre els riscos en 
origen.  

L’acció preventiva persegueix els següents objectius: l’eliminació o supressió dels 
riscos actuant o modificant els factors que li donen cobertura. Si això no fos 
possible, s’imposa la necessitat d’avaluar aquests riscos conforme metodologies 
comunament acceptades amb el que s’aconsegueix el control dels mateixos i la 
reducció dels seus efectes. L’adopció de les mesures pertinents que han d’incidir 
preferentment sobre la seva font i origen, removent les causes directes i indirectes 
que poden desencadenar la seva transformació en incidents o accidents. La 
substitució dels elements perillosos del treball per altres que comportin poc o cap 
risc.   

o Adaptar el treball a la persona en particular a la que respecta la concepció dels 
llocs de treball, l’elecció dels equips dels mètodes de treball i producció, per tal de 
reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els defectes dels mateixos a la salut. 
Això implica:  

 L’adopció de mesures que ens portin a l’adaptació del treball i el seu 
entorn a les capacitats de les persones, aplicant els principis ergonòmics 
a la prevenció. 

 L’atenuació del treball monòton i repetitiu mitjançant la caracterització dels 
llocs de treball i l’elecció dels equips, dels mètodes de treball i de 
producció més adequats per a reduir els efectes nocius per a la salut.   

 Tenir en compte l’evolució de la tècnica. 

L’assumpció de noves tecnologies aporta els riscos que són propis del 
contacte amb el desconegut; en tal cas, les mesures a posar en pràctica 
en referència a:  
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 El coneixement dels riscos, mitjançant la corresponent informació, 
formació i destrament. 

 La seva transmissió als comandaments intermedis i treballadors 
afectats. 

 Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill. 

 Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 
l’organització del  treball, les relacions socials i la influència dels factors 
ambientals en el treball. 

 Adoptar mesures que anteposin la protecció colꞏlectiva i mesura 
preventiva de senyalització a la individual. 

El principi que ha de persistir en tot programa d’acció preventiva i que 
consisteix en l’anteposició i primacia de la protecció colꞏlectiva i mesura 
preventiva de senyalització a la individual; és a dir, aquesta té un caràcter 
subsidiari, i s’utilitza quan aquella no és possible o no és suficient. 

 Donar les degudes instruccions als treballadors. 

 L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment de donar els 
treballs.  

 L’empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els 
treballadors que hagin rebut  informació suficient i adequada puguin 
accedir  a les zones de risc greu i específic. 

 L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions 
i imprudències, no temeràries que pugui cometre el treballador. Per a la 
seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que pogués 
implicar determinades mesures preventives, que només es podran 
adoptar quan la magnitud d’aquests riscos sigui substancialment inferior 
als dels quals es pretén controlar  i no existeixin alternatives més segures. 

 Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat 
garantir com a àmbit de cobertura la prevenció de riscos derivats del 
treball, l’empresa respecte dels seus treballadors, o treballadors 
autònoms. 

4. AVALUACIÓ I PREVENCIÓ DE RISCOS 

4.1. Activitats a l’obra 

- Enderrocs d’elements superficials 
- Moviment de terres 
- Infraestructures de serveis 
- Ferms i paviments 
- Senyalització 
- Gestió de residus 

4.2. Magnitud del risc 

S'estima la magnitud del risc a través dels criteris objectius de la gravetat i probabilitat.  
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GRAVETAT 

Es refereix a la gravetat de les conseqüències en el cas que el risc es materialitzés i s'expressa en 
tres graus: baixa, de conseqüències menys greus; mitjana, de conseqüències greus i alta, de 
conseqüències extremadament greus.   

En el quadre següent, a manera d'exemple, es detallen les lesions i danys que han d'enquadrar-
se en cada grau: 

GRAVETAT CONSEQÜÈNCIES: LESIONS I DANYS 

BAIXA 

Talls i cops petits
Irritació dels ulls per pols
Mal de cap
Desconfort
Molèsties i irritacions

MITJANA 

Talls
Cremades
Commocions
Revinclades importants
Fractures menors
Sordesa
Asma
Dermatitis
Trastorns musculars-esquelètics
Malaltia que comporta a una incapacitat menor 

ALTA 

Amputacions
Fractures majors
Intoxicacions
Lesions múltiples
Lesions fatals
Càncer i altres malalties cròniques que retallin 
severament la vida

PROBABILITAT 

Aquesta variable contempla la major o menor probabilitat que concorrin juntament unes o altres 
circumstàncies perquè el risc es materialitzi, tenint en compte les vegades o freqüència en què 
aquell pugui presentar-se. 

BAIXA És molt estrany que es produeixi la creació del risc
MITJANA El risc es preveu que es materialitzi en algunes ocasions

ALTA 
Per les característiques del treball, el risc es pot produir de forma 
continuada 

MAGNITUD DEL RISC 

La magnitud del risc es troba comparant els graus que s'atribueixin a cadascuna de les variables 
gravetat i probabilitat segons el quadre següent: 

 GRAVETAT 
 Alta Mitjana Baixa 

PROBABILITAT 
Alta MOLT ALT ALT MODERAT
Mitjana ALT MODERAT BAIX 
Baixa MODERAT BAIX MOLT BAIX

Cadascuna de les variables precedents té un significat relatiu a la major o menor exigència de 
controlar el risc, la qual cosa condueix necessàriament a dissenyar un quadre de prioritats on 
s’indiqui el procediment a seguir: 
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RISC SIGNIFICAT 

Molt baix 
Per a l’execució de l’activitat plantejada, en fase de projecte es considera que 
el risc generat no és rellevant, no sent necessari estudiar cap mesura 
concreta.   

Moderat 

El projecte incorpora mesures preventives i especificacions concretes per a 
l’execució d’aquest capítol en fase d’obra. El pla de seguretat haurà d’estudiar 
l’activitat i les especificacions de projecte millorant-les en la mesura de lo 
possible per a minimitzar el risc existent. El pla indicarà les mesures 
preventives, proteccions individuals i colꞏlectives a aplicar, recursos tècnics i 
humans que seran d’aplicació en l’execució de l’activitat.   

Alt 

En el projecte s’ha estudiat amb detall l’activitat a executar, no sent possible 
realitzar un procés constructiu o organització que minimitzi el possible risc a 
generar. El projecte incorpora mesures preventives i especificacions concretes 
per a l’execució d’aquest capítol en fase d’obra. El pla de seguretat haurà de 
realitzar un estudi específic amb detall plantejant sistemes organitzatius o 
recursos que permetin baixar el risc existent o en cas de que no sigui possible, 
acotar i controlar el risc. El pla indicarà les mesures preventives, proteccions 
individuals i colꞏlectives a aplicar, recursos tècnics i humans que seran 
d’aplicació de forma estricta en l’execució de l’activitat.  

Molt Alt 
No es pot tolerar el risc. Convé evitar el plantejament d’aquestes activitats o 
modificar el sistema d’execució per a baixar la magnitud del risc generat. En 
cas d’excepcions, aquestes han de quedar clarament justificades.   

4.3. Avaluació i prevenció de riscos per activitats 

A continuació s’adjunta l’avaluació de riscos específica per a cada una de les activitats principals 
de l’obra en qüestió, segons les característiques particulars de la mateixa (dimensions, 
procediment constructiu plantejat, condicionants, etc.). A partir d’aquesta avaluació de riscos, en 
funció del quadre anterior, es realitza un detall de les especificacions concretes, mesures 
preventives, proteccions colꞏlectives i individuals a implantar. 

4.3.1. Enderrocs d’elements superficials 

RISC PROBABILITAT GRAVETAT AVALUACIÓ RISC
Caigudes de persones a diferent nivell. Baixa Baixa MOLT BAIX
Caigudes de persones al mateix nivell. Mitjana Baixa BAIX 
Caigudes d’objectes per desplom. baixa mitjana BAIX 
Caiguda d’objectes per manipulació. baixa mitjana BAIX 
Caiguda d’objectes despresos baixa mitjana BAIX 
Cops amb objectes immòbils. baixa mitjana BAIX 
Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina baixa Baixa MOLT BAIX
Cops amb objectes o eines. baixa Baixa MOLT BAIX
Projecció de fragments o partícules Mitjana Baixa BAIX 
Enganxament per o entre objectes Baixa Baixa MOLT BAIX
Enganxament per bolcada de màquines. Baixa Baixa MOLT BAIX
Sobreesforços.   Baixa Baixa MOLT BAIX
Exposició a temperatures extremes Baixa Baixa MOLT BAIX
Contactes elèctrics. Baixa Mitjana BAIX 
Inhalació o ingestió d’agents químics perillosos. Baixa Baixa MOLT BAIX
Exposició a radiacions.  Mitjana Baixa BAIX 
Explosions. Baixa Baixa MOLT BAIX
Incendis. Baixa Baixa MOLT BAIX
Causats per sers vius. Baixa Baixa MOLT BAIX
Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles. Baixa Alta MODERAT
Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a agents 
químics 

Mitjana Baixa BAIX 

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics Mitjana Mitjana MODERAT



    
Memòria valorada per l’execució d’un pas de vianants 

a la carretera de Manresa,  al municipi de Moià 

 

 

Annex núm. 5 – Estudi Bàsic de Seguretat i Salut                                                    11 

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a agents 
biològics. 

Baixa 
Baixa 

MOLT BAIX 

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a agents 
psicosocials. 

Baixa Baixa MOLT BAIX 

Riscos derivats d’exigències del treball. Baixa Baixa MOLT BAIX
Factors de risc personal.   Baixa Baixa MOLT BAIX
Instalꞏlacions de neteja personal i benestar   
a les obres. 

Baixa Baixa MOLT BAIX 

MESURES PREVENTIVES 

- El personal encarregat de la realització d’aquesta activitat caldrà que conegui els riscos 
específics, així com l’ús dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes 
tasques amb la major seguretat possible. 

- S’evacuaran totes les runes generades en la mateixa jornada, deixant, en acabar la jornada, 
l’obra neta i endreçada. S’utilitzaran les zones destinades a l’efecte. 

- Per a la limitació de les zones d’aplec de runes s’empraran tanques tancant la totalitat 
d’aquesta zona. 

- Tota la maquinària, en realitzar marxa enrere, haurà d’activar un senyal acústic. 
- A causa de les característiques de treball a les quals s’exposen els operaris, aquests 

empraran en tot moment casc, botes de seguretat, granota de treball i armilla d’alta visibilitat.   
- En el cas de la manipulació de materials que presentin risc de tall o que puguin erosionar al 

treballador, aquest emprarà guants de cuir. 
- En cas que es generi pols es regaran les runes. 
- En cas que no sigui possible la reducció de la pols i fibres generat en el procés de demolició, 

els treballadors hauran d’emprar mascaretes antipols adequades, per evitar que hi hagi 
problemes a les vies respiratòries. 

- En el cas d’utilització d’eines manuals que generin projecció de partícules, s’hauran d’utilitzar 
ulleres de protecció contra impactes mecànics. 

- El grup compressor haurà d’estar insonoritzat, a l’igual que el martell pneumàtic. Si no fos 
possible, l’operari haurà d’utilitzar equip de protecció individual (auriculars o tampons). 

- En cas de tall d’elements metàlꞏlics mitjançant bufador, l’operari emprarà les corresponents 
proteccions oculars, guants de cuir amb màniga alta, botes de seguretat, polaines i davantal. 

- En presència de línies d’electricitat aèries, i davant la possibilitat d’un contacte elèctric directe, 
es mantindrà una distància de seguretat, entre l’estructura metàlꞏlica de la maquinària que 
circula a prop dels cables (la distància recomanada és de 5 metres). 

- En presència de línies d’electricitat subterrànies aèries, prèviament a l’execució dels 
enderrocs serà necessari contrastar la informació amb la companyia subministradora 
mitjançant l’ordre TIC i realitzar les cales de localització necessàries per a assegurar la 
ubicació de les mateixes. En zones properes a la zona de xarxa, s’incrementaran els recursos 
humans per tal de realitzar indicacions al maquinista o eventuals excavacions manuals. En 
cas de proximitat extrema o risc serà necessària la realització d’un descàrrec de línia per part 
de la companyia. 

- Al tractar-se d’una carretera de doble sentit de circulació i únicament dos carrils, prèviament 
a la realització de les  activitats d’enderrocs serà necessari implantar la totalitat de la 
senyalització provisional que permeti el treball de forma segura. 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Protecció de cap: Casc. 
- Protecció de l’oïda: Auriculars. 
- Protecció de l’oïda: Taps. 
- Protecció dels ulls i de la cara: pantalla facial. 
- Protecció d’ulls: Ulleres de muntura. 
- Protecció de les vies respiratòries: Mascareta. 
- Protecció de mans i braços: Guants contra agressions mecàniques 
- Protecció peus i cames: Calçat de seguretat. 
- Protecció del cos: Roba de treball. 
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EQUIPS DE PROTECCIÓ COLꞏ LECTIVA 

- Abalisament lluminós. 
- Caputxó protector (en cas d’existència d’elements en punta com armadures). 
- Cinta de senyalització. 
- Con. 
- Malla de senyalització. Senyal manual. 
- Senyal. 
- Tanca. 

4.3.2. Moviments de terres 

RISC PROBABILITAT GRAVETAT AVALUACIÓ RISC
Caigudes de persones a diferent nivell. Mitjana Mitjana MODERAT
Caigudes de persones al mateix nivell. Mitjana Baixa BAIX 
Caigudes d’objectes per desplom. Baixa Alta MODERAT
Caiguda d’objectes per manipulació. Baixa Mitjana BAIX 
Caiguda d’objectes despresos Baixa Baixa MOLT BAIX
Cops amb objectes immòbils. Baixa Baixa MOLT BAIX
Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina Baixa Baixa MOLT BAIX
Cops amb objectes o eines. Baixa Baixa MOLT BAIX
Projecció de fragments o partícules Baixa Mitjana BAIX 
Enganxament per o entre objectes Mitjana Mitjana MODERAT
Enganxament per bolcada de màquines. Baixa Mitjana BAIX 
Sobreesforços.   Baixa Baixa MOLT BAIX
Exposició a temperatures extremes Baixa Baixa MOLT BAIX
Contactes elèctrics. Baixa Alta MOLT BAIX
Inhalació o ingestió d’agents químics perillosos. Baixa Baixa MOLT BAIX
Exposició a radiacions.  Mitjana Baixa BAIX 
Explosions. Baixa Baixa MOLT BAIX
Incendis. Baixa Baixa MOLT BAIX
Causats per sers vius. Baixa Baixa MOLT BAIX
Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles. Baixa Alta MODERAT
Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a agents 
químics 

Mitjana Baixa BAIX 

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics Mitjana Mitjana MODERAT
Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a agents 
biològics. 

Baixa Baixa MOLT BAIX 

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a agents 
psicosocials. 

Baixa Baixa MOLT BAIX 

Riscos derivats d’exigències del treball. Baixa Baixa MOLT BAIX
Factors de risc personal.   Baixa Baixa MOLT BAIX
Instalꞏlacions de neteja personal i benestar   
a les obres. 

Baixa Baixa MOLT BAIX 

MESURES PREVENTIVES 

- S’instalꞏlarà la tanca de limitació de la zona afectada per les obres i, si ja s’hi trobés, es 
revisaran els seus possibles desperfectes. 

- S’ha de senyalitzar l’obra amb els senyals d’advertència, prohibició i obligació. 
- El personal encarregat de la realització de buidats haurà de conèixer els riscos específics, així 

com l’ús dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la 
major seguretat possible. 

- S’haurà d'establir la senyalització de seguretat vial necessària en cada cas i, si ja s’hi trobés, 
es revisaran els seus possibles desperfectes. 

- Per les tasques de càrrega i descàrrega s’establirà un o dos operaris (senyalitzadors) per 
guiar el trànsit durant l’ocupació del vial per part de la maquinària i/o camions. 

- Aquest operari haurà d’anar amb els senyals manuals de “stop” i “direcció obligatòria”. 
- El senyalitzador haurà d’anar dotat d’una armilla de malla lleugera i reflectora. 
- En la realització de l’excavació, s’ha de preveure la possibilitat de la presència d’alguns dels 

serveis afectats (línia elèctrica subterrània, conduccions de gas o d’aigua, telefonia, 
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clavegueram). A aquest efecte, prèviament a l’execució del moviment de terres serà necessari 
solꞏlicitar la totalitat de serveis existents  a  les  diferents  companyies  i  estaments  municipals  
i  contrastar  aquesta  informació mitjançant la realització de cales de localització. 

- En presència de línies d’electricitat aèries, i davant la possibilitat d’un contacte elèctric directe, 
es mantindrà una distància de seguretat, entre l’estructura metàlꞏlica de la maquinària que 
circula a prop dels cables (la distància recomanada és de 5m.). 

- En presència de línies d’electricitat subterrànies aèries, prèviament a l’execució dels 
enderrocs serà necessari contrastar la informació amb la companyia subministradora 
mitjançant l’ordre TIC i realitzar les cales de localització necessàries per a assegurar la 
ubicació de les mateixes. En zones properes a la zona de xarxa, s’incrementaran els recursos 
humans per tal de realitzar indicacions al maquinista o eventuals excavacions manuals. En 
cas de proximitat extrema o risc serà necessari la realització d’un descàrrec de línia per part 
de la companyia. 

- S’haurà de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 
- És prohibida la presència de treballadors en el radi de gir de les màquines, prohibició que 

haurà de quedar senyalitzada a la part exterior de la cabina del conductor. 
- En tot moment els treballadors empraran casc, granota de treball i botes de seguretat i en els 

casos que els calgui, guants, cinturó de seguretat, canelleres i protectors auditius. 
- Al tractar-se d’una carretera de doble sentit de circulació i únicament dos carrils, prèviament 

a la realització de les  activitats d’enderrocs serà necessari implantar la totalitat de la 
senyalització provisional que permeti el treball de forma segura. 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Protecció de cap: Casc. 
- Protecció de l’oïda: Taps. 
- Protecció d’ulls: Ulleres de muntura. 
- Protecció de les vies respiratòries: Mascareta. 
- Protecció de mans i braços: Guants contra agressions mecàniques  
- Protecció peus i cames: Calçat de seguretat. 
- Protecció del cos: Roba de treball. 

EQUIPS DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA 

- Abalisament lluminós. 
- Barana. 
- Caputxó protector (elements de replanteig). Cinta de senyalització 
- Con. 
- Malla de senyalització Senyal manual. 
- Senyal.  
- Tanca. 

4.3.3. Infraestructures de serveis 

RISC PROBABILITAT GRAVETAT AVALUACIÓ RISC
Caigudes de persones a diferent nivell. Mitjana Mitjana MODERAT
Caigudes de persones al mateix nivell. Mitjana Baixa BAIX 
Caigudes d’objectes per desplom. Baixa Mitjana BAIX 
Caiguda d’objectes per manipulació. Baixa Mitjana BAIX 
Caiguda d’objectes despresos Mitjana Mitjana MODERAT
Cops amb objectes immòbils. Baixa Mitjana BAIX 
Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina Baixa Mitjana BAIX 
Cops amb objectes o eines. Mitjana Baixa BAIX 
Projecció de fragments o partícules Mitjana Baixa BAIX 
Enganxament per o entre objectes Mitjana Mitjana MODERAT
Enganxament per bolcada de màquines. Baixa Mitjana BAIX 
Sobreesforços.   Baixa Baixa MOLT BAIX
Exposició a temperatures extremes Baixa Baixa MOLT BAIX
Contactes elèctrics. Baixa Alta MOLT BAIX
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Inhalació o ingestió d’agents químics perillosos. Baixa Baixa MOLT BAIX
Exposició a radiacions.  Mitjana Baixa BAIX 
Explosions. Baixa Alta MODERAT
Incendis. Baixa Alta MODERAT
Causats per sers vius. Baixa Baixa MOLT BAIX
Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles. Baixa Mitjana BAIX 
Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a agents 
químics 

Mitjana Baixa 
BAIX 

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics Mitjana Baixa BAIX 
Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a agents 
biològics. 

baixa 
Baixa 

MOLT BAIX 

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a agents 
psicosocials. 

Baixa 
Baixa 

MOLT BAIX 

Riscos derivats d’exigències del treball. Baixa Baixa MOLT BAIX
Factors de risc personal.   Baixa Baixa MOLT BAIX
Instalꞏlacions de neteja personal i benestar   
a les obres. 

Baixa 
Baixa 

MOLT BAIX 

MESURES PREVENTIVES 

- La ilꞏluminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada 
sobre la plataforma de treball de dos metres. 

- La ilꞏluminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec 
aïllant” i reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts. 

- Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició 
d’interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 

- És prohibit de connectar cables als quadres de subministrament d’energia sense les clavilles 
mascle- femella. 

- S’instalꞏlarà la tanca de limitació de la zona afectada per les obres i, si ja s’hi trobés, es 
revisaran els seus possibles desperfectes. 

- S’ha de senyalitzar l’obra amb els senyals d’advertència, prohibició i obligació. 
- El personal encarregat de la realització de buidats haurà de conèixer els riscos específics, així 

com l’ús dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la 
major seguretat possible. 

- S’haurà d'establir la senyalització de seguretat vial necessària en cada cas i, si ja s’hi trobés, 
es revisaran els seus possibles desperfectes. 

- Per les tasques d’accés del camió a peu d’obra s’establirà un o dos operaris (senyalitzadors) 
per guiar el trànsit durant l’ocupació del vial per part de la maquinaria i/o camions. 

- Aquest operari haurà d’anar amb els senyals manuals de “stop” i “direcció obligatòria”. 
- El senyalitzador haurà d’anar dotat d’una armilla de malla lleugera i reflectora. 
- En la realització d’actuacions en colꞏlectors existents,, s’ha de preveure la possibilitat de la 

presència d’alguns agents químics a l’aire (sulfats, sulfurs...), serà necessari controlar 
prèviament la seva possible existència i ventilar els colꞏlectors on s’actuen, realitzar 
comprovació de nivells de contaminació mitjançant aparells calibrats i es disposarà d’equips 
autònoms en cas de nivells superiors als permesos. En treballs continuats en interiors de 
colꞏlectors es disposarà d’un operari a l’exterior permanentment comunicat amb l’operari/s de 
l’interior. 

- S’haurà de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 
- És prohibida la presència de treballadors en el radi de gir de les màquines, prohibició que 

haurà de quedar senyalitzada a la part exterior de la cabina del conductor. 
- En tot moment els treballadors empraran casc, granota de treball i botes de seguretat i en els 

casos que els  calgui, guants, cinturó de seguretat, canelleres i protectors auditius i equips de 
protecció respiratòria. 

- En la realització de l’excavació per a la implantació de nous serveis, s’ha de preveure la 
possibilitat de la presència d’altres serveis (línia elèctrica subterrània, conduccions de gas o 
d’aigua, telefonia, clavegueram). A aquest efecte, prèviament a l’execució de les rases serà 
necessari solꞏlicitar la totalitat de serveis existents a les diferents companyies i estaments 
municipals i contrastar aquesta informació mitjançant la realització de cales de localització. 
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- En presència de línies d’electricitat aèries, i davant la possibilitat d’un contacte elèctric directe, 
es mantindrà una distància de seguretat, entre l’estructura metàlꞏlica de la maquinària que 
circula a prop dels cables (la distància recomanada és de 5m.). 

- En presència de línies d’electricitat subterrànies aèries, prèviament a l’execució dels 
enderrocs serà necessari contrastar la informació amb la companyia subministradora 
mitjançant l’ordre TIC i realitzar les cales de localització necessàries per a assegurar la 
ubicació de les mateixes. En zones properes a la zona de xarxa, s’incrementaran els recursos 
humans per tal de realitzar indicacions al maquinista o eventuals excavacions manuals. En 
cas de proximitat extrema o risc serà necessària la realització d’un descàrrec de línia per part 
de companyia. 

- En la implantació de qualsevol servei es respectarà la separació mínima obligatòria entre 
serveis , aplicant solucions constructives adequades en cas de poder respectar-se 
íntegrament (elements de separació, etc.). 

- Al tractar-se d’una carretera de doble sentit de circulació i únicament dos carrils, prèviament 
a la realització de les activitats d’enderrocs serà necessari implantar la totalitat de la 
senyalització provisional que permeti el treball de forma segura. 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Protecció de cap: Casc. 
- Protecció de l’oïda: Taps. 
- Protecció d’ulls: Ulleres de muntura. 
- Protecció de les vies respiratòries: Mascareta. 
- Protecció de mans i braços: Guants contra agressions mecàniques.  
- Protecció de mans i braços: guants contra agressions d’origen elèctric.  
- Protecció peus i cames: Calçat de seguretat. 
- Protecció del cos: Roba de treball. 
- Protecció general: Roba de treball reflectant.  

EQUIPS DE PROTECCIÓ COLꞏ LECTIVA 

- Abalisament lluminós. Barana. 
- Cinta de senyalització. Con. 
- Malla de senyalització. Senyal manual. 
- Senyal. 
- Tanca 

4.3.4. Ferms i paviments 

RISC PROBABILITAT GRAVETAT AVALUACIÓ RISC
Caigudes de persones a diferent nivell. Baixa Baixa BAIX 
Caigudes de persones al mateix nivell. Mitjana Mitjana BAIX 
Caigudes d’objectes per desplom. Baixa Mitjana BAIX 
Caiguda d’objectes per manipulació. Baixa Baixa MOLT BAIX
Caiguda d’objectes despresos Baixa Mitjana BAIX 
Cops amb objectes immòbils. Baixa Mitjana BAIX 
Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina Baixa Baixa BAIX 
Cops amb objectes o eines. Mitjana Mitjana BAIX 
Projecció de fragments o partícules Baixa Baixa BAIX 
Enganxament per o entre objectes Baixa Baixa MOLT BAIX
Enganxament per bolcada de màquines. Baixa Baixa MOLT BAIX
Sobreesforços.   Baixa Baixa MOLT BAIX
Exposició a temperatures extremes Baixa Baixa MOLT BAIX
Contactes elèctrics. Baixa Baixa MOLT BAIX
Inhalació o ingestió d’agents químics perillosos. Baixa Baixa MOLT BAIX
Exposició a radiacions.  Mitjana Baixa BAIX 
Explosions. Baixa Baixa MOLT BAIX
Incendis. Baixa Baixa MOLT BAIX
Causats per sers vius. Baixa Baixa MOLT BAIX
Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles. Baixa Alta MODERAT
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Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a agents 
químics 

Mitjana Baixa 
BAIX 

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics Mitjana Baixa BAIX 
Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a agents 
biològics. 

baixa 
Baixa 

MOLT BAIX 

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a agents 
psicosocials. 

Baixa Baixa 
MOLT BAIX 

Riscos derivats d’exigències del treball. Baixa Baixa MOLT BAIX
Factors de risc personal.   Baixa Baixa MOLT BAIX
Instalꞏlacions de neteja personal i benestar   
a les obres. 

Baixa Baixa 
MOLT BAIX 

MESURES PREVENTIVES 

- El personal encarregat de la realització dels paviments ha de conèixer els riscos específics i 
l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 

- Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall net, endreçat i ben 
ilꞏluminat. 

- La ilꞏluminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada 
sobre el paviment de dos metres. 

- La ilꞏluminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec 
aïllant” i reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts. 

- El material paletitzat serà transportat mitjançant ungles portadores de palets convenientment 
bragat a la grua. 

- S’ha de controlar el bon estat dels cèrcols dels materials paletitzats. 
- Els cèrcols s’han de tallar, doncs, posat que no es faci, aquests podrien convertir-se en un 

“llaç”, amb el qual, en ensopegar, es produïssin caigudes a diferent nivell, i fins i tot des 
d’alçada. 

- En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar 
cops, ferides i erosions. 

- En la manipulació del toro es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, 
i en especial, es tindrà la precaució de no posar el peu sota el palet. 

- Per evitar lumbàlgies es procurarà que el material a transportar manualment no superi els 30 
Kg. 

- Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició 
d’interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 

- És prohibit de connectar cables als quadres de subministrament d’energia sense les clavilles 
mascle- femella. 

- Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de 
seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat 
i armilla d’alta visibilitat. 

- El tall de peces de paviment s’executarà a una via humida per evitar lesions als pulmons per 
treballar en ambients amb pols neumoconiòtiques. 

- El tall de peces de paviment en via seca amb serra de trepar es realitzarà situant el tallador a 
sotavent, per evitar en la forma del possible, de respirar els productes del tall en suspensió. 

- Posat que es realitzessin els talls amb serra circular o rotaflex (radial) es tindrà molt de compte 
amb la projecció de partícules, per la qual cosa s’ha de fer a un lloc on el trànsit de personal 
sigui mínim, i cas de no ser així, s’haurà d’apantallar la zona de tall. 

- Les peces de paviment s’aixecaran sobre palets convenientment apilades. 
- Les peces s’hauran d’apilar correctament dins de la plataforma emplintada, apilades dins de 

les caixes de subministrament i no es trencaran fins a l’hora d’utilitzar el seu contingut. 
- El conjunt apilat s’encerclarà o lligarà a la plataforma d’hissat per evitar vessaments de la 

càrrega. 
- Les peces de paviment soltes s’hauran d’hissar perfectament apilades a l’interior de gàbies 

de transport per evitar accidents per vessament de la càrrega. 
- Els  sacs  de  runa  s’hissaran  perfectament  apilats  i  cerclats  o  lligats  a  sobre  de  

plataformes emplintades, fermament amarrades per evitar vessaments. 
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- Els llocs de trànsit de persones s’hauran d’acotar mitjançant cordes amb banderoles a les 
superfícies recentment solades. 

- Les caixes o paquets de paviment s’aplegaran linealment i repartides al costat dels talls, a on 
es vagi a colꞏlocar. 

- Les caixes o paquets de paviment mai s’han de disposar de mode que obstaculitzin les zones 
de pas. 

- Quan estigui en fase de pavimentació un lloc de pas i comunicació interna de l’obra, es tancarà 
l’accés, indicant-se itineraris alternatius mitjançant senyals de direcció obligatòria. 

- Els operaris que realitzin el transport de material hauran d’emprar el casc de seguretat, guants 
de cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat. 

- Els operaris que manipulin llots, morters, etc. hauran d’emprar casc de seguretat, guants de 
neoprè o làtex, granota de treball, botes de goma de seguretat amb sola antilliscant. 

- Els operaris que realitzin el tall de les peces hauran d’emprar casc de seguretat, guants de 
cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat, ulleres antiimpactes 
i als casos en què es necessitin, màscara antipols. 

- Per a les actuacions de pavimentació de calçada s’utilitzarà personal especialitzat i en la zona 
d’obra en la qual s’estigui realitzant els treballs de pavimentació no podrà estar treballant 
altres operaris en tasques diferents. 

- Tota la maquinària d’obra disposarà d’equip de senyalització acústica de marxa enrere. 
- En zones amb trànsit de vehicles aliens a l’obra, serà necessari realitzar una forma de 

senyalització provisional i un suport de personal senyalista per a conduir i aturar els vehicles, 
realitzant-se en cas de ser possible recorreguts alternatius o interrupcions temporals de 
trànsit. 

- Al tractar-se d’una carretera de doble sentit de circulació i únicament dos carrils, prèviament 
a la realització de les  activitats d’enderrocs serà necessari implantar la totalitat de la 
senyalització provisional que permeti el treball de forma segura. 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Protecció de cap: Casc. 
- Protecció de l’oïda: Taps. 
- Protecció d’ulls: Ulleres de muntura. 
- Protecció de les vies respiratòries: Mascareta. 
- Protecció de mans i braços: Guants contra agressions mecàniques 
- Protecció peus i cames: Calçat de seguretat. 
- Protecció del cos: Roba de treball. 
- Protecció general: Roba de treball reflectant. 

EQUIPS DE PROTECCIÓ COLꞏ LECTIVA 

- Abalisament lluminós 
- Barana 
- Caputxó protector 
- Cinta de senyalització 
- Con 
- Malla de senyalització  
- Senyal manual Senyal 
- Tanca 

4.3.5. Senyalització 

RISC PROBABILITAT GRAVETAT AVALUACIÓ RISC
Caigudes de persones a diferent nivell. Baixa Baixa MOLT BAIX
Caigudes de persones al mateix nivell. Baixa Baixa MOLT BAIX
Caigudes d’objectes per desplom. Baixa Baixa MOLT BAIX
Caiguda d’objectes per manipulació. Baixa Mitjana BAIX 
Caiguda d’objectes despresos Baixa Mitjana BAIX 
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Cops amb objectes immòbils. Baixa Mitjana BAIX 
Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina Baixa Mitjana BAIX 
Cops amb objectes o eines. Mitjana Baixa BAIX 
Projecció de fragments o partícules Baixa Mitjana BAIX 
Enganxament per o entre objectes Baixa Baixa MOLT BAIX
Enganxament per bolcada de màquines. Baixa Baixa MOLT BAIX
Sobreesforços.   Baixa Baixa MOLT BAIX
Exposició a temperatures extremes Baixa Baixa MOLT BAIX
Contactes elèctrics. Baixa Baixa MOLT BAIX
Inhalació o ingestió d’agents químics perillosos. Baixa Mitjana BAIX 
Exposició a radiacions.  Baixa Baixa MOLT BAIX
Explosions. Baixa Baixa MOLT BAIX
Incendis. Baixa Baixa MOLT BAIX
Causats per sers vius. Baixa Baixa MOLT BAIX
Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles. Baixa Alta MODERAT
Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a agents 
químics 

Mitjana Mitjana 
MODERAT 

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics Baixa Baixa MOLT BAIX
Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a agents 
biològics. 

Baixa Baixa MOLT BAIX 

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a agents 
psicosocials. 

Baixa Baixa MOLT BAIX 

Riscos derivats d’exigències del treball. Baixa Baixa MOLT BAIX
Factors de risc personal.   Baixa Baixa MOLT BAIX
Instalꞏlacions de neteja personal i benestar   
a les obres. 

Mitjana Baixa 
BAIX 

MESURES PREVENTIVES 

- Per a les actuacions de senyalització de calçada s’utilitzarà personal especialitzat i en la zona 
d’obra en la qual s’estigui realitzant els treballs de senyalització amb maquinària no podrà 
estar treballant altres operaris en tasques diferents. 

- Tota la maquinària d’obra disposarà d’equip de senyalització acústica de marxa enrere. 
- En zones amb trànsit de vehicles aliens a l’obra, serà necessari realitzar una forma 

senyalització provisional i un suport de personal senyalista per a conduir i aturar els vehicles, 
realitzant-se en cas de ser possible recorreguts alternatius o interrupcions temporals de 
trànsit. 

- Al tractar-se d’una carretera de doble sentit de circulació i únicament dos carrils, prèviament 
a la realització de les activitats d’enderrocs serà necessari implantar la totalitat de la 
senyalització provisional que permeti el treball de forma segura. 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Protecció de cap: Casc. 
- Protecció de l’oïda: Taps. 
- Protecció d’ulls: Ulleres de muntura. 
- Protecció de les vies respiratòries: Mascareta. 
- Protecció de mans i braços: Guants contra agressions mecàniques  
- Protecció peus i cames: Calçat de seguretat. 
- Protecció del cos: Roba de treball. 
- Protecció general: Roba de treball reflectant. 

EQUIPS DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA 

- Con 
- Malla de senyalització  
- Senyal manual  
- Senyal 
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4.3.6. Gestió de residus 

RISC PROBABILITAT GRAVETAT AVALUACIÓ RISC
Caigudes de persones a diferent nivell. Baixa Mitjana BAIX 
Caigudes de persones al mateix nivell. Mitjana Baixa BAIX 
Caigudes d’objectes per desplom. Baixa Alta MODERAT
Caiguda d’objectes per manipulació. Baixa Mitjana BAIX 
Caiguda d’objectes despresos Baixa Baixa MOLT BAIX
Cops amb objectes immòbils. Baixa Baixa MOLT BAIX
Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina Baixa Baixa MOLT BAIX
Cops amb objectes o eines. Baixa Baixa MOLT BAIX
Projecció de fragments o partícules Baixa Baixa MOLT BAIX
Enganxament per o entre objectes Baixa Mitjana BAIX 
Enganxament per bolcada de màquines. Baixa Mitjana BAIX 
Sobreesforços.   Baixa Baixa MOLT BAIX
Exposició a temperatures extremes Baixa Baixa MOLT BAIX
Contactes elèctrics. Baixa Baixa MOLT BAIX
Inhalació o ingestió d’agents químics perillosos. Baixa Mitjana BAIX 
Exposició a radiacions.  Baixa Baixa MOLT BAIX
Explosions. Baixa Baixa MOLT BAIX
Incendis. Baixa Baixa MOLT BAIX
Causats per sers vius. Baixa Baixa MOLT BAIX
Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles. Baixa Alta MODERAT
Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a agents 
químics 

Mitjana Mitjana 
MODERAT 

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a agents físics Mitjana Baixa BAIX 
Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a agents 
biològics. 

Baixa Mitjana BAIX 

Risc per danys a la salut derivats de l’exposició a agents 
psicosocials. 

Baixa 
baixa MOLT BAIX 

Riscos derivats d’exigències del treball. Baixa Baixa MOLT BAIX
Factors de risc personal.   Baixa Baixa MOLT BAIX
Instalꞏlacions de neteja personal i benestar   
a les obres. 

Mitjana 
Baixa BAIX 

MESURES PREVENTIVES 

- El personal encarregat de la realització d’aquesta activitat caldrà que conegui els riscos 
específics, així com l’ús dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes 
tasques amb la major seguretat possible. 

- S’evacuaran totes les runes generades en la mateixa jornada, deixant, en acabar la jornada, 
l’obra neta i endreçada. S’utilitzarà les zones destinades a l’efecte. 

- Per a la limitació de les zones d’aplec de runes s’empraran tanques tancant la totalitat 
d’aquesta zona. 

- Tota la maquinària, en realitzar marxa enrere, haurà d’activar un senyal acústic. 
- A causa de les característiques de treball a que s’exposen els operaris, aquests empraran en 

tot moment casc, botes de seguretat, granota de treball i armilla d’alta visibilitat. 
- En el cas de la manipulació de materials que presentin risc de tall o que puguin erosionar al 

treballador, aquest emprarà guants de cuir. 
- En cas que es generi pols es regaran les runes. 
- En cas que no sigui possible la reducció de la pols i fibres generat en el procés de demolició, 

els treballadors hauran d’emprar mascaretes antipols adequades, per evitar que hi hagi 
problemes a les vies respiratòries. 

- En el cas d’utilització d’eines manuals que generin projecció de partícules, s’hauran d’utilitzar 
ulleres de protecció contra impactes mecànics. 

- El grup compressor haurà d’estar insonoritzat, a l’igual que el martell pneumàtic. Si no fos 
possible, l’operari haurà d’utilitzar equip de protecció individual (auriculars o tampons). 

- En cas de tall d’elements metàlꞏlics mitjançant bufador, l’operari emprarà les corresponents 
proteccions oculars, guants de cuir amb màniga alta, botes de seguretat, polaines i davantal. 

- Es seguirà en tot moment l’estudi de gestió de residus reflectit en el projecte i les normatives 
de gestió de residus definies en el mateix. 
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EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Protecció de cap: Casc. 
- Protecció de l’oïda: Taps. 
- Protecció d’ulls: Ulleres de muntura.   
- Protecció de les vies respiratòries: Mascareta. 
- Protecció de mans i braços: Guants contra agressions mecàniques  
- Protecció de mans i braços: Guants contra agressions químiques  
- Protecció peus i cames: Calçat de seguretat. 
- Protecció del cos: Roba de treball. 

EQUIPS DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA 

- Abalisament lluminós 
- Senyal  
- Tanca 

4.4. Treballs posteriors 

L’apartat 3 de l’Article 6 del Reial Decret 1627/1.997 estableix que en l’Estudi Bàsic es 
contemplaran també les previsions i les informacions per a efectuar en el seu dia, en les degudes 
condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors. 

Reparació, conservació i manteniment: 

- Riscos més freqüents: Els mateixos definits en els apartats anteriors.  
- Mesures preventives: Les mateixes definides en els apartats anteriors.  
- Proteccions individuals: Les mateixes definides en els apartats anteriors. 

Les responsabilitats de manteniment recauran sobre l’Ajuntament de Moià. Aquest ha de disposar 
de la seva corresponent gestió independent a nivell de seguretat i salut per a aquests possibles 
treballs de manteniment, reparació i conservació. 

4.5. Formació 

Tot el personal ha de rebre, al ingressar en l’ obra, una exposició dels mètodes de treball, i dels 
riscos que aquest pugui comportar, juntament amb les mesures de seguretat que es deuran 
emprar. 

Escollint al personal més qualificat, s’impartiran cursets de socorrisme i primers auxilis, de forma 
que tots els talls disposin d’un socorrista. 

4.6. Medicina preventiva i primers auxilis 

- FARMACIOLA 
Es disposarà d’una farmaciola contenint el material específic en l’Ordenança General De 
Seguretat i Higiene al treball. 

- ASSISTÈNCIA A ACCIDENTATS 
S’haurà d’informar a l’obra de l’emplaçament dels diferent Centres Mèdics (Serveis propis, 
Mútues Patronals, Mutualitats Laborals, Ambulatoris, etc.) on s’han de traslladar als 
accidentats pel seu més ràpid i efectiu tractament. 

Es disposarà a l’obra i en lloc ben visible, d’un llistat amb els telèfons i direccions dels Centres 
assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per a garantir un ràpid i adequat transport 
dels possibles accidentats als Centres d’assistència 
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- RECONEIXEMENT MÈDIC 
Tot el personal que comenci a treballar a l’obra, haurà de passar un reconeixement mèdic 
previ al treball. 

4.7. Prevenció de riscos de danys a tercers 

S’analitzaran els accessos naturals a l’obra, prohibint-se el pas a tota persona aliena a la mateixa, 
colꞏlocant-se, al seu cas, els tancaments necessaris. 

5. INSTALꞏLACIONS PROVISIONALS 

En el centre de treball es disposarà d’una farmaciola amb els medis necessaris per a efectuar les 
cures d’urgència en cas d’accident i estarà a càrrec d’ell una persona capacitada designada per 
l’empresa constructora. Així mateix disposarà de les instalꞏlacions provisionals (lavabo, vestidor, 
menjador, oficines...), que es considerin adequades. Aquestes instalꞏlacions i la justificació de les 
mateixes quedarà detallat en el pla de seguretat i salut en funció de les característiques 
organitzatives de l’empresa adjudicatària. 

6. OBLIGACIONS DE LES PARTS IMPLICADES 

El R.D. 1627/97 de 24 d'octubre, s'ocupa de les obligacions del promotor, les quals es reflecteixen 
als articles 3, 4, del Contractista segons els articles 7, 11, 15 i 16, dels subcontractistes, en els 
articles 11, 15, i 16 i dels Treballadors Autònoms en l'article 12. Per aplicar els principis de l'acció 
preventiva, l'empresari designarà un o diversos treballadors perquè s'ocupin d'aquesta activitat, 
constituirà un Servei de Prevenció o concertarà dit servei amb una entitat especialitzada aliena a 
l'Empresa. La definició d'aquests Serveis i la dependència a determinar una de les opcions que 
hem indicat per al seu desenvolupament, està regulat en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 
31/95 en els seus articles 30 i 31, així com en l'Ordre del 27 de juny de 1997 i RD 39/1997 de 17 
de gener. 

L’ incompliment pels empresaris de les seves obligacions en matèria de prevenció de riscos 
laborals donarà lloc a les responsabilitats que estan regulades en l'article 42 d'aquesta Llei. 
L'empresari ha d'elaborar i conservar a disposició de l'autoritat laboral, la documentació que 
estableix l'article 23 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/95. L'empresari haurà de 
consultar als treballadors, l'adopció de les decisions relacionades en l'article 33 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals 31/95. Els treballadors estaran representats pels delegats de 
prevenció, atenint-se als articles 35 i 36 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. S'haurà de 
constituir un Comitè de seguretat i salut segons es disposa en els articles 38 i 39 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 

PROMOTOR 

El promotor és el màxim responsable de l'obra i com a tal li correspon: 
- Designar el coordinador del projecte. 
- Designar el coordinador de l'execució de l'obra. 
- Designar  al tècnic  competent  que  elabori  l'estudi  de  seguretat  i  salut  quan  no  hi  ha 

coordinador. 
- Responsable que s'elabori l'estudi de seguretat i salut. 

COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT 

Són les següents: 
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- Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, tant en prendre les 
decisions tècniques i d'organització per tal de planificar els diferents treballs o fases de treball 
que s'hagin de desenvolupar simultàniament o successivament, com en estimar la durada 
requerida per a la execució d'aquests diferents treballs o fases. Com es pot observar, aquesta 
obligació és anàloga a la que té el coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l'elaboració del projecte, de manera que com vam dir al respecte és aplicable aquí. 

- Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, si s'escau, els 
subcontractistes i els treballadors autònoms apliquin de manera coherent i responsable els 
principis de l'acció preventiva que es recullen en l'article 15 de la LPRL, els quals han de 
considerar com els principis generals aplicables durant l'execució de l'obra, durant l'execució 
i, en particular, en les següents tasques: 

o El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. L'elecció de l'emplaçament 
dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés, i la 
determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 

o La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
o El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 

instalꞏlacions i dispositius necessaris per l’execució de l'obra, a fi de corregir els 
defectes que poguessin afectar la seguretat i salut dels treballadors. 

o La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

o La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
o L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes. 
o L'adaptació, en funció de l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que 

haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 
o La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 
o Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o activitat 

que es realitzi en l'obra o prop del lloc de l'obra. 
- Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si s'escau, les modificacions a 

aquest. 
- Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la LPRL. 
- Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
- Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a 

l'obra. 
Un eventual incompliment de les obligacions per part del coordinador en matèria de seguretat i 
salut durant l'execució de l'obra donarà lloc a responsabilitat contractual enfront del promotor que 
li hagi designat, responsabilitat que pot ser de tipus laboral, si és aquesta la naturalesa del vincle 
que els lliga, encara que el normal, per tractar de professionals liberals en la generalitat dels casos, 
serà la responsabilitat civil per danys i perjudicis derivats de l’incompliment. La que no existeix és 
la responsabilitat administrativa del coordinador, ja que, en matèria de prevenció de riscos aquesta 
responsabilitat és exclusiva de l'empresari, segons el que disposa l'article 45, apartat 1, de la LPRL. 
Pel que fa a la responsabilitat penal, dependrà de l'abast que els òrgans jurisdiccionals competents 
en l'ordre penal donen a que disposen els articles 316 i 318 del Codi Penal, pel que fa als possibles 
subjectes d'imputació del delicte de risc per incompliment de la normativa de prevenció de riscs 
laborals, encara que el cert és que el coordinador no té legalment atribuït el deure de protecció 
dels treballadors, deure que correspon en exclusiva a l'empresari, segons el que disposa l'article 
14.1 de la LPRL. 

CONTRACTISTES I SUBCONTRACTISTES 

Estaran obligats a: 
- Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen en l'article 15 de la LPRL, abans 

relacionats, en particular en desenvolupar les tasques o activitats indicades en el subapartat 
precedent. 

- Complir i fer complir al seu personal que estableix el pla de seguretat i salut. 
- Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte  les 

activitats de coordinació d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la LPRL, així com 
complir les disposicions mínimes que estableix l'annex IV del RDDMSC (disposicions 
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substantives de seguretat i salut material que s'han d'aplicar en les obres), durant l'execució 
de l'obra. 

- Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les 
mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seva seguretat i salut en l'obra. 

- Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i de 
salut durant l'execució de l'obra o, si escau, de la direcció facultativa. 

- Al marge de les obligacions anteriors, els contractistes i subcontractistes seran responsables 
de l'execució correcta de les mesures preventives fixades en el pla de seguretat i salut pel 
que fa a les obligacions que els corresponguin a ells directament o, si s'escau, als treballadors 
autònoms per ells contractats. Es tracta, d'una banda, d'una manifestació concreta d'un deure 
de cooperació, i, d'altra, del deure in vigilant »a què fa referència l'article 24 de la LPRL. 

- Així mateix, hauran de respondre solidàriament de les conseqüències que es derivin de 
d’incompliment de les mesures previstes en el pla, de manera que la cadena de 
responsabilitats arriba des del empresari principal fins a l'últim subcontractista, passant pels 
contractistes que hagin contractat a aquests últims. 

Acaba l'article dedicat a les obligacions dels contractistes i subcontractistes amb la declaració de 
la no exempció de responsabilitat, fins i tot en aquells supòsits en què els seus incompliments 
donessin lloc a l'exigència de responsabilitats als coordinadors, a la direcció facultativa i al propi 
promotor. Això vol posar de manifest el caràcter ascendent de la cadena de responsabilitats 
solidàries, que aniran sempre de baix a dalt, però no al revés. 

TREBALLADORS AUTONÒMS 

Estaran obligats a: 
- Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen en l'article 15 de la LPRL, en 

particular en desenvolupar les tasques o activitats relacionades en el subapartat dedicat a les 
obligacions del coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, al que 
ens remetem. 

- Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut establertes en l'annex IV del RDDMSC 
durant l'execució de l'obra. 

- Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix per als treballadors 
l'article 29, apartats 1 i 2, de la LPRL. Es tracta, en concret, d'usar adequadament les 
màquines,  aparells,  eines,  substàncies  perilloses,  equips  de  transport  i,  en  general, 
qualssevol altres mitjans amb què desenvolupin la seva activitat i utilitzar correctament els 
mitjans i equips de protecció facilitats per l'empresari, d'acord amb les instruccions rebudes 
d'aquest. 

- Ajustar la seva actuació en l'obra d'acord amb els deures de coordinació d'activitats 
empresarials que estableix l'article 24 de la LPRL, havent de participar en qualsevol mesura 
d'actuació coordinada que s'hagués establert. 

- Utilitzar equips de treball que s'ajustin al que disposa el Reial Decret 1215/1997, de 18 de 
juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització 
pels treballadors dels equips de treball (el text i comentari trobarà el lector en els apartats XI- 
12 corresponents d'aquest capítol). 

- Elegir i utilitzar equips de protecció individual en els termes que preveu el Reial Decret 
773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la 
utilització pels treballadors d'equips de protecció individual. 

- Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i de 
salut durant l'execució de l'obra o, si escau, de la direcció facultativa. 

- Complir el que estableix el pla de seguretat i salut. Com es pot apreciar, en la relació 
d'obligacions que la norma imposa als treballadors autònoms conflueixen unes pròpies de 
l'empresari, altres pròpies del treballador, i altres mixtes, en les quals un aspecte és propi del 
paper de l'empresari i l'altre aspecte és propi de la posició del treballador. 

Amb això es posa de manifest l'especial condició del treballador autònom, que, d'una banda, aporta 
la seva feina d'una forma personal, habitual i directa a l'execució de l'obra unint esforç i resultat a 
un fi comú propietat d'un tercer, diferent als restants participants en l'execució, i, d'altra banda, ho 
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fa amb independència organitzativa (encara que subordinada a les obligacions de coordinació i 
cooperació per a la consecució de l'objectiu de seguretat i salut) i mitjans propis, que s'han d'ajustar 
en tot moment     a els     requisits     que     els     marqui     la     normativa     específica     d'aplicació. 

Un problema que es plantejava en relació amb els treballadors autònoms era el de la seva 
responsabilitat administrativa davant l'eventual incompliment de les seves obligacions en matèria 
de prevenció de riscos laborals, ja que la responsabilitat que es regulava en els articles 42 i 
següents de la LPRL era una responsabilitat empresarial únicament i no afectava els treballadors 
autònoms com a tals (qüestió diferent és la responsabilitat que pugui incumbeixen en la mesura 
que ocupen altres treballadors dins del seu àmbit d'organització i direcció, cosa que el situa en la 
condició d'empresaris als efectes   que   preveu   l'RDDMSC   i   altra   normativa   de   prevenció   
de   riscos   laborals). 

Aquest problema ha estat resolt per la reforma introduïda en la LPRL mitjançant la Llei 50/1998 de 
30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social. 

TREBALLADORS 

Els contractistes i subcontractistes han de garantir que els treballadors rebin una informació 
adequada i comprensible de totes les mesures que hagin d'adaptar pel que fa a la seva seguretat 
i la seva salut en l'obra. 

Una còpia del Pla de seguretat i salut i de les seves possibles modificacions, als efectes del seu 
coneixement i seguiment, serà facilitada pel contractista als representants dels treballadors en el 
centre de treball. 

Els treballadors estan obligats a seguir les indicacions especificades en el pla, així com l'ús de les 
mesures  de  protecció  que  se'ls  proporcioni  i  ha  de  demanar  aquella  protecció  que  considerin 
necessària i no se'ls ha facilitat. 

Correspon a cada treballador vetllar per la seva pròpia seguretat i salut en el treball i per la 
d'aquelles altres persones a les que pugui afectar la seva activitat professional, mitjançant el 
compliment de les mesures de prevenció i protecció. 

Per a això, els treballadors han de: 
- Usar  adequadament  les  màquines,  aparells,  eines,  substàncies  perilloses,  equips  de 

transport i, en general, qualssevol altres mitjans amb què desenvolupin la seva activitat. 
- Utilitzar correctament els mitjans i equips de protecció facilitats per l'empresari. 
- No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents. 
- Informar immediatament al seu superior jeràrquic directe sobre qualsevol situació que, al seu 

parer, comporti un risc per a la seguretat i la salut dels treballadors. 
- Cooperar amb l'empresari perquè aquest pugui garantir unes condicions de treball que siguin 

segures i no comportin riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors. 

L’ incompliment de les obligacions en matèria de prevenció de riscos a què es refereixen els 
apartats anteriors tindrà la consideració d'incompliment laboral als efectes previstos en l'article 58.1 
de l'Estatut dels Treballadors. 

7. PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 

En aplicació de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista, abans de l’inicio de l’obra, 
elaborarà un Pla de Seguretat i Salut en el que es analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin  
les previsions contingudes en aquest Estudi Bàsic i en funció del seu propi sistema d’execució 
d’obra. En aquest Pla s’inclourà, en el seu cas, les propostes de mesures alternatives de prevenció 
que el contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica, i que no podran implicar 
disminució dels nivells de protecció previstos en aquest Estudi Bàsic. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat, abans de l’inici de l’obra, pel Coordinador en 
matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra. Aquest podrà ser modificat pel contractista 
en funció del procés d’execució de la mateixa, de l’evolució dels treballs i de les possibles 
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incidències o modificacions que puguin sorgir al llarg de l’obra, però que sempre amb l’aprovació 
expressa del Coordinador. Quan no fos necessària la designació del Coordinador, les funcions que 
se li atribueixen seran assumides per la Direcció Facultativa. 

Els que intervinguin en l’execució de l’obra, així com les persones o òrgans amb responsabilitats 
en matèria de prevenció en les empreses que intervenen en la mateixa i els representants dels 
treballadors, podran presentar per escrit i de manera raonada, els suggeriments i les alternatives 
que estimin oportunes. El Pla estarà en l’obra a disposició de la Direcció Facultativa. 

8. LLIBRE D’INCIDÈNCIES 

En aquest apartat caldrà tenir en compte el R.D. 1.109/2007 de 24 d’agost, que desenvolupa la 
Llei 32/2006 reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció. 

En cada centre de treball existirà, amb fins de control i seguiment del Pla de Seguretat i Salut, un 
Llibre d’Incidències que constarà de fulls per duplicat i que serà facilitat pel Colꞏlegi professional al 
que pertany el tècnic que hagi aprovat el Pla de Seguretat i Salut. 

Haurà de mantenir-se sempre en obra i en poder del Coordinador. Tindran accés al Llibre: la 
Direcció Facultativa, els contractistes i subcontractistes, els treballadors autònoms, les persones 
amb responsabilitats en matèria de prevenció de les empreses que intervenen, els representants 
dels treballadors, i els tècnics especialitzats de les Administracions públiques competents en 
aquesta matèria, els quals podran fer anotacions en el mateix. 

Efectuada una anotació en el Llibre d’Incidències, es notificarà al contractista afectat i als 
representant dels treballadors d’aquest i en cas de considerar-se greu, o quan es refereixi a un 
incompliment d’advertències o observacions prèviament anotades en aquest llibre o quan s’ordeni 
la paralització dels treballs o talls d’obra, el Coordinador estarà obligat a trametre en el termini de 
vint-i- quatre hores una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social de la província en que es 
realitza l’obra. En tot cas, caldrà especificar-se si l’anotació efectuada suposa reiteració d’una 
advertència o observació, o si pel contrari, es tracta d’una nova observació. 

9. LLIBRE DE SUBCONTRACTACIONS 

El llibre és exigible al contractista, sempre que pretengui subcontractar part de l’obra a empreses 
subcontractistes o treballadors autònoms. El llibre de subcontractació, és un llibre habilitat per la 
autoritat laboral en el que el contractista ha de reflectir, per ordre cronològic des de el 
començament dels treballs, totes i cada una de les subcontractacions realitzades en l’obra amb 
empreses subcontractistes i treballadors autònoms. Serveix per a realitzar el control i seguiment 
del règim de subcontractació. 

10. SUBCONTRACTACIÓ DE TREBALLS 

Durant l'obra es pot produir la subcontractació de terceres empreses o treballadors autònoms. En 
cas de produir-se se seguirà allò reflectit en el RD 1.109/2007 de 24 d'agost que desenvolupa la 
Llei 32/2006 reguladora de la subcontractació al sector de la construcció. El subcontractista, una 
vegada estudiat el mateix, realitzarà un document d'adhesió al pla de seguretat i salut del 
contractista principal, incloent si és necessari, l'aportació del seu pla de seguretat i salut específic 
i la conseqüent aprovació. 

Totes les empreses subcontractistes han de lliurar abans de començar a treballar la següent 
documentació en matèria preventiva en compliment amb la legislació actual preventiva: 

- Adhesió al Pla de Seguretat i Salut. 
- Llistat del personal que va entrar en obra. 
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- Certificat de formació. 
- Certificat d'informació. 
- Aptitud mèdica. 
- Certificat de lliurament de EPI. 
- Autorització de maquinària (si cal). 
- Certificat de la modalitat preventiva. 
- Avaluació de riscos i planificació preventiva. 
- Mútua d'accidents. 
- Nomenament del Recurs Preventiu (juntament amb el diploma de Nivell Bàsic en PRL). 

11. COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS 

En cas de treballar dins d'un centre de treball únic en la qual existeix concurrència de treballadors 
de diverses empreses, no subcontractades, serà necessària la realització de la coordinació 
d'activitats empresarials. En aquest aspecte cal tenir en compte les següents definicions: 

- Empresa concurrent: 

Aquella els treballadors de la qual prestin serveis en el mateix centre de treball, juntament 
amb altres adscrits a altres empreses. 

- Centre de treball: 

Qualsevol àrea, edificada o no, en la qual els treballadors hagin de romandre o a la qual 
hagin d'accedir per raó del seu treball. 

- Compliment del deure cooperació: obligacions de les empreses concurrents: 

El deure cooperació és obligatori quan les activitats i els riscos incideixen en la prestació 
de serveis dels treballadors adscrits a altres empreses, denominades concurrents. 

o Cooperació de les empreses concurrents en l'aplicació de la normativa de 
prevenció de riscos laborals. 

o Informació recíproca sobre els riscos concurrents. 
o Informació  suficient.  Informació  quan  es  produeixi  un  canvi  rellevant  en  les  

activitats concurrents. 
o Informació quan es produeixi un accident de treball com a conseqüència dels 

riscos de les activitats concurrents. 
o Informació sobre situacions d'emergència. 
o Informació per escrit quan els riscos siguin qualificats com a greus o molt greus. 
o Tenir en compte la informació rebuda per les altres empreses concurrents en 

l'avaluació dels riscos i la planificació de l'activitat preventiva. 
o Compliment de les instruccions emanades del titular del centre. 
o Comunicació als treballadors respectius sobre el contingut de la informació i les 

instruccions rebudes de l'empresari titular. 
o Informació als seus treballadors respectius dels riscos derivats de la concurrència 

d'activitats. 
o Establiment dels mitjans de coordinació necessaris. 
o Actualització dels mitjans de coordinació. 
o Informació als seus treballadors sobre els mitjans de coordinació. 
o Facilitar als treballadors la identificació dels recursos o persones designades. 
o La informació serà per escrit i documentada, cas de riscos qualificats com a greus 

o molt greus. 
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12. PARALITZACIÓ DE TREBALLS 

Quan el Coordinador i durant l’execució de les obres, s’observés incompliment de les mesures de 
seguretat i salut, advertirà al contractista i deixarà constància de tal incompliment en el Llibre 
d’Incidències, quedant facultat per a, en circumstàncies de risc greu imminent per a la seguretat i 
salut dels treballadors, disposar la paralització de talls o, en el seu cas, de la totalitat de l’obra. 

Donarà compte d’aquest fet als efectes oportuns, a la Inspecció de Treball i Seguretat Social de la 
província en que es realitza l’obra. Igualment notificarà al contractista, i en el seu cas als 
subcontractistes i/o autònoms afectats de la paralització i als representants dels treballadors. 

13. DRETS DELS TREBALLADORS 

Els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informació 
adequada i comprensible de totes les mesures que s’hagin d’adoptar en el que es refereix a la 
seva seguretat i salut en l’obra. 

Una còpia del Pla de Seguretat i Salut i de les seves possibles modificacions, als efectes del seu 
coneixement i seguiment, serà facilitada pel contractista als representants dels treballadors en el 
centre de treball. 

14. DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT QUE HAN D’APLICAR-SE A LES 
OBRES 

Les obligacions previstes en les tres parts de l’Annex IV del Reial Decret 1627/1.997, pel qual 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, s’aplicaran 
sempre que ho exigeixin les característiques de l’obra o de l’activitat, les circumstàncies o 
qualsevol risc. 

 

 

 

El Vendrell, novembre de 2023 

L’enginyer autor de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

 

 

 

Roger Jané Campllonch     
Enginyer de Camins, Canals i Ports    
ESENCAT FRACTAL, S.L. 
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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTE 

L’aprovació del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición, estableix un precedent a nivell nacional en 
la gestió de residus de construcció i enderrocs. A l’article 4 d’aquest Real Decreto, s’obliga al 
productor de residus a incloure en el projecte d’execució de l'obra un estudi de gestió de residus 
de la construcció i demolició. 

El productor de residus ha de vetllar pel compliment de la normativa específica vigent fomentant 
la prevenció de residus d’obra, la reutilització, el reciclatge i altres formes de valoració tot 
assegurant un tractament adequat amb l’objecte d’assolir un desenvolupament sostenible de 
l’activitat de la construcció. 

Els objectius generals d’un Estudi de Gestió de Residus consisteixen principalment en: 

- Donar compliment al Real Decreto 105/2008. 

- Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millora en la gestió dels residus. 

- Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En aquest cas 
els objectius se centraran en la classificació en origen i la correcta gestió externa dels 
residus. 

- A més de planificar la gestió dels residus, s’optimitzaran els recursos que s’hi destinen. 

El productor de residus ha de vetllar pel compliment de la normativa específica vigent, fomentant 
la prevenció de residus d’obra, la reutilització, el reciclat i altres formes de valoració, tot assegurant 
un tractament adequat amb l’objecte d’assolir un desenvolupament sostenible de l’activitat de la 
construcció. 

Els residus que es poden produir a l’obra es classifiquen, com tot residu, segons el Catàleg 
Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de gener de 2002, adoptant una codificació 
de sis xifres. 

El CER té com a normativa associada la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero, por el que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
D’aquesta manera, aplicant el CER, donem compliment al RD 105/2008 de 1 de febrero, por el 
que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

Els principals residus del procés de demolició i/o urbanització son els següents terres, roca, formigó 
(paviments, murs, ...), mescles bituminoses, cablejat elèctric, restes vegetals, metalls, maons, 
fusta, vidre, plàstic, paper i cartró. 

2. DEFINICIÓ DE CONCEPTES 

Residu de construcció i d’enderrocs: qualsevol substància o objecte que, complint la definició 
de Residu inclosa a l’article 3.a de la Ley 10/998, de 21 d’abril, es generi en una obra de construcció 
o demolició. 

Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant 
requereixen un tractament específic i un control periòdic i que estan inclosos dins l’àmbit d’aplicació 
de la Directiva 91/689/CE, del 12 de desembre. 

Residu no especial: tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials. 

Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o 
biològiques significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament ni de 
cap altra manera, no és biodegradable, no afecta negativament a altres matèries que pugui entrar 
en contacte de forma que pugui donar lloc a contaminació ambiental o perjudicial per a la salut 
humana. La lixivialitat total i la seva ecotoxicitat així com el contingut de contaminants de residus 
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hauran de ser insignificants. En cap cas ha de suposar un risc per als éssers vius ni per la qualitat 
de les aigües superficials o subterrànies. 

Productor de residus de construcció i demolició: 

- La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o 
demolició; en les obres que no sigui necessària llicència urbanística, es considerarà 
productor de residu la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra 
de construcció o demolició. 

- La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altra 
tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

- L'importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de construcció 
o demolició. 

Posseïdor de residus de la construcció i demolició: la persona física o jurídica que tingui al 
seu poder els residus de la construcció i demolició i ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà 
la consideració de posseïdor de residus la persona física o jurídica que executi l’obra de 
construcció o demolició, com el constructor, els subcontractistes i els treballadors autònoms. No 
tindrà la consideració de posseïdor de residus de construcció i demolició els treballadors per 
compte aliè. 

3. ACTIVITATS A REALITZAR 

Dins del conjunt d’activitats de l’obra, en aquest apartat es realitza una previsió d’aquelles 
operacions i procediments susceptibles de produir residus. Tot seguit s’enumeren les activitats i 
procediments potencialment productores de residus que es preveuen en aquesta obra. El 
contractista haurà de gestionar adequadament la seva execució per tal que la producció de residus 
sigui mínima, mitjançant la reutilització o reciclatge en obra, entenent sempre la reutilització com a 
prioritària sobre el reciclatge. En els casos en que això no sigui possible, haurà de dur a terme la 
gestió com a residus sobrants o no aprofitables, sota els criteris de minimitzar-ne el impacte 
ambiental i maximitzar-ne la prevenció. Per a tal fi, caldrà destinar els RCD sortints de l’obra a la 
instalꞏlació de tractament autoritzada més adient, mitjançat transportistes autoritzats. 

3.1. Activitats potencialment productores de residus 

- DEMOLICIONS 

o Paviments de panot 

- MOVIMENTS DE TERRES 

o Excavació de caixa per a nova esplanada i ferm 
o Estesa i compactació de capes granulars d’esplanada i base 

- DRENATGES 

o Excavació de rases 
o Colꞏlocació de tubs 
o Construcció de pous i arquetes 
o Reblert i compactació de rases 

- FERMS I PAVIMENTS 

o Paviments de formigó 
o Capes granulars 
o Paviments de rajola hidràulica de morter 
o Vorades de formigó prefabricat 
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3.2. Procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars previstos en l’execució de les obres 

- DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES 

o Maquinària d’excavacions i moviments de terres 
o Maquinària de compactació 
o Grups electrògens 

- DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS 

o Formigoneres  
o Tubs i canonades (camions, grues petites) 
o Reblerts (maquinària petita de compactació) 
o Prefabricats 

- POUS, RASES, ETC. 

o Maquinària d’excavació 
o Camions 
o Formigoneres 
o Prefabricats 

- FERMS I PAVIMENTS 

o Maquinària de fresats i talls amb disc 
o Maquinària de compactació 
o Camions 
o Maquinària de neteja 

- DESVIAMENT DE TRÀNSIT 

o Senyalització provisional 

- INSTALꞏLACIONS PROVISIONALS 

o Serveis higiènics 

4. ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS 

La Llista Europea de Residus (LER) distingeix diferents tipologies. Per a una correcta gestió dels 
RCD en obra és important la distinció entre "residus especials" i "no especials". En el cas dels 
residus "no especials", que es generen en major quantitat i que són de gestió i tractament menys 
complexos, més endavant s'exposa una estimació quantitativa. Els tractaments finals i gestors 
proposats responen a un equilibri entre la minimització del impacte ambiental del tractament i la 
distància a la instalꞏlació del gestor. En qualsevol cas, aquestes estratègies han de ser concretades 
en el "Pla de Gestió de RCD" previ a l'execució de l'obra. En la següent relació, els RCD 
s'expressen codificats d'acord amb la llista europea de residus publicada per Ordre 
MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació 
de residus i la llista europea de residus. 

L’estimació i tipologia dels residus estan relacionades amb la naturalesa dels residus i amb la 
quantitat que es preveu generar per poder planificar la seva correcta gestió. Els residus s’hauran 
de quantificar per tipologies i fases d’obra, s’hauran d’estimar en tones i en metres cúbics i s’hauran 
de codificar segons el Catàleg Europeu de Residus (codis CER). 

4.1. Residus especials 

Pel que fa als residus classificats com a "especials", la gestió i el tractament són força complexos. 
Això fa que hagin d'invertir un major esforç en les accions de prevenció. D'altra banda, les 
instalꞏlacions de tractament solen estar a més distàncies que en el cas dels "no especials". Per 
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solucionar aquest problema, existeixen deixalleries i Plantes de Transferència de titularitat pública. 
L'entrada de residus en aquestes plantes està subjecta a un límit de kg per productor, per la qual 
cosa, de nou, s'haurà d'invertir en la seva minimització. L'inventari que segueix, és una estimació 
qualitativa potencial, ja que, en funció de l’estricta que sigui l'aplicació de les mesures de prevenció, 
variaran les quantitats generades i fins i tot podrà evitar la generació d'alguns d'ells. 

CODI CER RESIDU
07 Residus de processos químics orgànics

070103 Dissolvents, líquids de neteja i licors mare organohalogenats 
070216 Residus que contenen silicones
070403 Dissolvents, líquids de neteja i licors mare organohalogenats 
07404 Altres dissolvents, líquids de neteja i licors mare orgànics

08 
Residus de la fabricació, formulació, distribució i utilització (FFDU) de 
revestiments (pintures, vernissos i esmalts vítrics), adhesius, sellegants i 
tintes d’impressió

080111 
Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies 
perilloses 

080117 
Residus del decapatge o eliminació de pintura i vernís que contenen dissolvents 
orgànics o altres substàncies perilloses

080121 Residus de Decapant o desvernissants
CODI CER RESIDU

080409 
Residus d'adhesius i segelladors que contenen dissolvents orgànics o altres 
substàncies perilloses

12 
Residus de l’emmotllament i tractament físic i mecànic de superfície de metalls 
i plàstics 

120106 
Olis minerals de mecanització que contenen halògens (excepte les emulsions o 
dissolucions) 

120107 Olis minerals de mecanitzat sense halògens (excepte les emulsions o dissolucions)
120301 Líquids aquosos de neteja

13 
Residus d’olis i de combustibles líquids (excepte els olis comestibles i els dels 
capítols 05, 12 i 19

130111 Olis hidràulics sintètics
130204 Olis minerals clorats de motor, de transmissió mecànica i lubricants 
130205 Olis minerals no clorats de motor, de transmissió mecànica i lubricants 
130206 Olis sintètics de motor, de transmissió mecànica i lubricants 
130208 Altres olis de motor, de transmissió mecànica i lubricants
130701 Fuel oil i gas-oil 
130702 Benzina 
130703 Altres combustibles (incloses mescles)

15 
Residus d’envasos; absorbents, draps de neteja, materials de filtració i robes 
de protecció no especificats en altre categoria

150110 
Envasos que contenen restes de substàncies perilloses o estan contaminats per 
elles

16 Residus no especificats en altre capítol de la llista
160107 Filtres d’oli 
160212 Equips rebutjats 
160212 Bateries de plom 

17 
Residus de la construcció i demolició (inclosa la terra excavada de zones 
contaminades 

170106 
Mescles, o fraccions separades, de formigó, maons, teules i materials ceràmics que 
contenen substàncies perilloses

170204 
Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan contaminats per 
elles

170503 Terra i pedres que contenen substàncies perilloses
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170903 
Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que 
contenen substàncies perilloses

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser també diferent. 
Per a la obtenció d’informació sobre gestors de residus es pot consultar a l’Agència Catalana de 
Residus. Tot i que en aquest estudi es recomanen certs gestors, serà durant l’elaboració del Pla 
de “Gestió de Residus” quan s’hauran de definir de forma definitiva, tan els gestors com els 
transportistes autoritzats. 

Els productes de l'amiant es classifiquen en dos grans grups, amiant no friable, on les fibres es 
troben barrejades amb altres materials, habitualment ciment o cola (el principal producte és el 
fibrociment: plaques ondulades, panells, dipòsits, xemeneies, conductes d'aire, etc.) i amiant friable 
(amiant projectat, etc.). Les fibres d'amiant s'introdueixen en l'organisme per les vies respiratòries, 
per tant, el risc d'amiant és en funció de la quantitat de fibres que es troben en suspensió en l'aire. 
En cas de detectar elements susceptibles de contenir amiant caldrà demanar, amb suficient 
antelació, els permisos pertinents a l'autoritat laboral competent i complir amb els requisits 
ambientals i de seguretat i salut exigits per la legislació vigent. 

4.2. Residus no especials 

CODI CER RESIDU

01 
Residus de la prospecció, extracció de mines i canteres i tractaments físics i 
químics de minerals

010409 Sorres i argiles 

15 
Residus d’envasos; absorbents, draps de neteja, materials de filtració i robes 
de protecció no especificats en altra categoria

CODI CER RESIDU
150101 Envasos de paper i cartró
150102 Envasos de plàstic 
150103 Envasos de fusta 
150104 Envasos metàlꞏlics 

17 
Residus de la construcció i demolició (inclosa la terra excavada de zones 
contaminades 

170101 Formigó 
170103 Teules i materials ceràmics

170107 
Mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics, diferents de les 
especificades en el codi 17 01 06

170201 Fusta 
170202 Vidre 
170203 Plàstics 
170302 Mescles bituminoses diferents de les especificades en el codi 170301 
170405 Ferro i acer 
170407 Materials barrejats 
170504 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03 

170802 
Materials de construcció a base de guix diferents dels especificats en el codi 17 08 
01 

170904 
Residus barrejats de construcció i demolició diferents dels especificats en els codis 
17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

4.3. Estimació quantitativa 

A continuació es detallen i es quantifiquen les diferents tipologies de RCD que s'estima es 
generaran a l'obra. Part dels residus que es produiran a l'obra seran reutilitzats o reciclats en la 
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mateixa, i quedaran fora de l'àmbit d'aplicació del RD 105/2008, segons l'exposat en el seu article 
3.1.A. Aquests materials que es reutilitzaran a la mateixa obra en cap cas seran residus especials. 

L'estimació de la generació de residus a l'obra, que es troba dins de l'àmbit d'aplicació del RD 
105/2008, expressa que aquests residus, en compliment de l'article 1.11 del RD 105/2008, no es 
destinaran a abocador sense un tractament previ, excepte en el cas de residus inerts que el 
tractament sigui tècnicament inviable i els residus de construcció i demolició que el tractament no 
contribueixi als objectius establerts en l'article 1 ni a reduir els perills per a la salut humana o el 
medi ambient. En qualsevol dels dos casos, en el seu moment s'haurà d'acreditar de forma fefaent 
el seu destí (a reutilització, reciclatge o tractament finalista) mitjançant la documentació 
corresponent (informes, certificats, fulls de registre, etc.). 

Resum dels residus directes procedents dels enderrocs i demolicions: 

RESIDU CODI CER GENERAT A L’OBRA 

FORMIGÓ 170101 1,53 T 

MESCLA 
BITUMINOSA 

170302 --- 

TERRES 170504 173 T 

La valoració econòmica de la gestió d’aquests residus procedents dels enderrocs i demolicions 
està inclosa al pressupost general de l’obra, dins de cada una de les corresponents partides.  

Així doncs, la valoració econòmica prevista en pressupost específicament per a la gestió de residus 
fa referència als residus generats en la construcció de les obres, és a dir, a banda dels enderrocs 
i demolicions. 

5. MESURES PER A LA PREVENCIÓ DE RESIDUS 

5.1. Introducció 

Aquest estudi de Gestió ha d’identificar totes aquelles accions de minimització a tenir en 
consideració en el projecte per tal de prevenir la generació de residus de la construcció i demolició 
durant la fase d’obra o de reduir-ne la seva producció. 

Es defineix com a prevenció de residus a totes aquelles accions anteriors o simultànies a l’execució 
de l’obra que, com a conseqüència de la seva aplicació, portaran a una minimització de la quantitat 
de residus generats i a un augment de la seva qualitat. 

La minimització quantitativa s’assoleix mitjançant dos grups d’accions paralꞏleles: per una banda, 
les que tenen com a objectiu una disminució de productes de rebuig de l’obra (el que 
tradicionalment es coneixia com a “residu”), i per l’altra banda les que pretenen que part d’aquests 
materials passin de ser un “residu” a ser un “subproducte”, és a dir, que es puguin reutilitzar o 
reciclar en la mateixa obra o en una altra activitat externa. Per augment de la qualitat dels residus 
s’entén la disminució de la seva toxicitat i perillositat per a les persones o el medi ambient.  

En aquest sentit, l’elaboració d’aquest estudi, així com la del “Pla de Gestió” previ a l’execució de 
l’obra, ja són, per si soles, una bona eina de prevenció de residus. D’altra banda, hi ha accions 
que estan a mig camí entre la prevenció i la gestió. Les operacions de gestió i les mesures de 
separació en obra també són, des d’un punt de vista conceptual, mesures de prevenció, ja que 
entre els seus objectius es troben la reconversió de residus potencials en subproductes, i la 
disminució de la perillositat dels materials que caldrà exportar de l’obra per a ser gestionats 
externament (residus d’obra). És per això que hi ha accions que es poden considerar de prevenció 
que en aquest estudi estan desenvolupades en els apartats de “Mesures per a la separació de 
residus en obra” i “operacions de reutilització, valorització o eliminació”. 
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Malgrat que la generació de RCD per habitant i any a Catalunya és sensiblement inferior a la 
mitjana de la UE, solucionar el què fer amb aquests residus és cada cop més urgent. No és 
acceptable despreocupar-s’hi degut a que són recollits i transportats a un abocador, ja que els 
abocadors són cars i tenen un marcat impacte ambiental. És convenient doncs, revertir aquesta 
tendència d’abocar-los com a mètode principal de tractament. Si reduïm els residus que 
habitualment es generen en la construcció, disminuirem els costos de gestió, ens caldrà comprar 
menys matèries primeres i el balanç ambiental global serà beneficiós. 

5.2. Jerarquia de les mesures 

Les alternatives de gestió són diverses, però sempre s’hauran d’ajustar a la següent jerarquia: 

- Minimització de l’ús de recursos necessaris: Aquesta exigència comença en l’elaboració 
del projecte i segueix en el procés de direcció d’obra. 

- Minimització de la producció de residus en cada procés: Per exemple, millorant les 
condicions d’emmagatzematge conservarem millor els materials i evitarem que es facin 
malbé i esdevinguin residu. 

- Reutilització de materials: Donar-los el mateix ús, o un de diferent, sense necessitat 
d’aplicar-los cap procés de transformació. Es prioritzarà la reutilització en la mateixa obra 
respecte de la reutilització externa. 

- Valorització energètica: Es realitzarà únicament fora de l’obra, en plantes de tractament 
autoritzades per l’Agència de Residus de Catalunya i amb la tecnologia adient per a 
minimitzar el impacte ambiental. 

- Minimització dels tractaments finalistes: Destinar els residus a abocador ha de ser el darrer 
recurs, quan els que s’han enumerat anteriorment no siguin viables. És preferible abocar-
los en monodipòsits abans que en abocadors no específics, però en qualsevol cas hauran 
de ser autoritzats per l’Agència de Residus de Catalunya. 

5.3. Accions de prevenció en funció dels materials emprats 

PER TOTS ELS MATERIALS: 

- La quantitat de materials comprats haurà d’ajustar-se a les necessitats reals de l’obra. El 
càlcul correcte de la quantitat de materials necessaris, a més a més de suposar una 
reducció de despeses, contribuirà a reduir la generació de residus. 

- Els subministres es compraran només quan el seu ús estigui previst de forma més o menys 
immediata. D’aquesta manera, i amb unes bones condicions d’emmagatzematge, s’evitarà 
que es facin malbé i es converteixin en residus. 

- Es prioritzaran els subministradors que disposin de certificació ambiental EMAS o ISO 
14001. D’aquesta manera es garantirà el mínim impacte ambiental en tot el cicle productiu. 

FUSTA: 

- Els mitjans auxiliars i embalatges de fusta procediran de productes de fusta recuperats i 
s’utilitzaran tants cops com sigui possible. Només quan estiguin molt deteriorats es 
separaran per al seu reciclatge o tractament posterior. Es mantindran separats d’altres 
productes que els puguin contaminar. 

- Els palets seran tornats al subministrador corresponent, ja que aquesta és la millor manera 
d’assegurar-ne la reutilització. 

- Els encofrats es reutilitzaran tants cops com sigui possible. Caldrà desar les peces 
retallades per a utilitzar-les per a geometries especials. 
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- Les fustes usades s’emmagatzemaran sota cobert i ben classificades per a una 
reutilització ràpida i eficient. No s’ha d’abusar de l’ús de claus, ja que dificulten el tall i la 
posterior reutilització de la fusta. 

- Els fragments de fusta sobrants que no es puguin reutilitzar mai es cremaran en l’obra. Es 
trituraran per a ser utilitzats com aglomerat o serradura en la mateixa obra o fora d’ella i, 
com a darrer recurs, per a valorització energètica en plantes autoritzades. 

METALLS: 

- Els perfils i barres d’armadures han d’arribar a l’obra amb la mida definitiva, llestes per a 
ser colꞏlocades i, a ser possible, doblegades i muntades. D’aquesta manera no generaran 
residus en l’obra. 

- Per a reutilitzar-los es preveuran les etapes de l’obra en que s’origini més demanda i 
s’emmagatzemaran en conseqüència. 

- Per a reciclar els metalls, es separaran els fèrrics dels no fèrrics, ja que el seu procés de 
reciclat i preu de compra són diferents. És convenient implicar els subministradors de 
material en la recollida de sobrants. 

EMBALATGES I PLÀSTICS: 

- L’alternativa preferible és la recollida per part del proveïdor de material, ja que és qui 
disposa de les millors condicions logístiques per a reutilitzar-los o reciclar-los. En qualsevol 
cas, no s’ha de separar l’embalatge del producte fins que aquest no hagi de ser utilitzat, i 
després d’usar-lo, cal desar l’embalatge immediatament. D’aquesta manera evitarem la 
degradació tant del producte com de l’embalatge. S’utilitzaran materials amb embalatges 
de productes reciclats. 

RESIDUS ESPECIALS: 

- La manipulació d’alguns materials, com ara olis o bateries, originen residus potencialment 
perillosos i requereixen una manipulació especialment curosa. 

- Els residus especials, així com els seus envasos i embalatges, s’han de separar i 
emmagatzemar-se en un recinte separat, cobert, ventilat i amb les especificacions que 
s’exposaran més endavant. 

- La solució més desitjable és que no es generin. Per a tal fi se’n reduirà el volum tant com 
sigui possible. Això s’assoleix amb una bona planificació de compres i acabant sempre el 
contingut de cada envàs sense deixar-hi restes sense utilitzar. 

DEMOLICIÓ, EXCAVACIÓ I FRESSAT: 

- En el marc de la prevenció de RCD, és més adient aplicar el concepte de deconstrucció 
en lloc d’enderroc o demolició. El procés de deconstrucció no es defineix en un únic model 
d’execució, sinó que admet diversos models i graus d’intensitat, segons els objectius 
previstos i el context de l’obra. En qualsevol cas, sempre es tracta d’un procés gradual i 
selectiu en el que s’utilitzen diversos mètodes i tècniques. A la pràctica no es buscarà 
l’aprofitament total dels materials desmantellats, ja que aquest no seria un objectiu ajustat 
a la realitat. Els dos objectius a assolir són el màxim grau d’aprofitament dels materials i 
la viabilitat del procés. 

- En els processos d’excavació es buscarà la màxima reutilització de material excavat en 
operacions de la mateixa obra. Es reservarà la primera capa de sòl superficial, durant el 
desbrossat, per tal de poder-la reaprofitar en la revegetació posterior, o bé en 
l’enjardinament o la urbanització de la mateixa obra o en altres obres. Caldrà definir les 
condicions de l’aplec d’aquest tipus de terres. 
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5.4. Accions de prevenció en les fases de programació i d’execució d’obra 

En les fases de programació i d’execució d’obra, i mitjançant la redacció del “Pla de Gestió de 
RCD”, es programaran totes les accions de prevenció de residus que no facin inviable l’execució 
de l’obra. El llistat que segueix enumera algunes de les recomanacions.   

- Realitzar la compra ajustada de materials a l’ús que es realitzi (sense excedents) 

- Optimitzar la quantitat de materials, ajustant-los als estrictament necessaris per a 
l’execució de l’obra. 

- Escollir materials i productes ecològics amb certificacions que garanteixin la menor 
incidència ambiental en el seu cicle de vida (amb contingut de reciclat, etc.). 

- Compra de materials al major amb envasos d’una dimensió que permeti reduir la producció 
de residus d’embalatges. 

- Donar preferència a proveïdors que envasin els seus productes amb sistemes d’embalatge 
que tendeixen a minimitzar els residus o en recipients fabricats amb materials reciclats, 
biodegradables i que poden ser retornables o, almenys, reutilitzables. 

- Donar preferència a aquells proveïdors de materials que informen a l’usuari de les 
característiques que els composen i del percentatge de material reciclat que incorporen, 
oferint garanties que el mateix fabricant es fa responsable de la gestió de residus que 
generin en l’obra els seus productes (pactant prèviament el percentatge i característiques 
dels residus que acceptaran en cas de retorn) o, si això no és viable, informació sobre 
recomanacions per la gestió més idònia dels residus produïts tenint en compte les seves 
possibilitats de valoració. 

- Preveure a l’obra una ubicació per l’emmagatzematge i recollida dels materials per garantir 
les propietats i l’ordre fins el moment de la seva aplicació. 

- Planificar l’arribada de productes, segons les necessitats d’execució (“just-in-time”) en cas 
de no disposar d’espai suficient per aplicar la recomanació anterior. 

- Minimitzar el temps d’emmagatzematge gestionant els estocs de manera que s’eviti la 
producció de residus per trencament de materials. 

- Identificar correctament els materials emmagatzemats. 

- Emmagatzemar els materials nous (posant especial atenció en els materials d’acabats) en 
ordre en un lloc on no es deteriorin les propietats.  

- Programar el volum de terres excavades pe minimitzar els sobrants de terres i emprar-los 
en el mateix emplaçament, i l’excedent de terres, es gestiona amb un gestor autoritzat. 

- Programar l’obra de manera que hi hagi reblerts que serveixin per reutilitzar els residus 
reciclats (tot-ú). 

- Utilització d’elements prefabricats reutilitzables per al replanteig de la infraestructura de 
l’obra. 

- Carregar els carretons o els palets de manera adequada, perquè el transport no representi 
un perill potencial per la seguretat dels treballadors i que no s’espatllin els materials nous. 

- Traçat d’itineraris en l’interior de l’obra per la circulació del material i es deixa assenyalat 
en el plànol general de l’obra. 

- Utilització de sistemes d’encofrat reutilitzables. 

- Previsió de pas d’instalꞏlacions, evacuació, etc. durant les tasques d’encofrat per evitar 
obertures o perforacions posteriors. 

- Utilització de materials reutilitzables en les reserves dels passos de conductes 
d’instalꞏlació, evacuació, finestres, etc. 
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- Evitar al màxim el número de retalls durant la posada en obra dels tubs i altres materials 
d’instalꞏlacions (plàstics, aïllaments, etc.). 

- Els materials colꞏlocats durant la fase d’acabat susceptibles de fer-se malbé es protegeixen 
amb elements de protecció que es puguin reutilitzar o reciclar. 

- Es realitzen a peu d’obra exclusivament aquelles tasques de pintura que no es puguin 
realitzar en un taller. 

- Es calcula amb exactitud la superfície que es requereix pintar i es prepara només la 
quantitat de pintura necessària. 

- Control de preparació de les mescles per les operacions de pintura amb el fi d’evitar errors 
i, conseqüentment, residus. 

- No utilització de les pistoles convencionals d‘alta pressió i utilització d’aquelles que 
redueixen el consum de pintura i la producció de residus. 

- Aspiració de la pols que cau al terra i es gestiona, conjuntament amb l’escama, com a 
residu especial. 

- Rentat de les pistoles en màquines rentadores que permetin la recuperació de dissolvent. 

- Reciclat dels dissolvents per mitjà de destilꞏladores o per mitjà d’empreses que 
proporcionen aquest servei. 

- Aprofitament per altres obres de la pintura dels pots abans de lliurar-los a un gestor 
autoritzat. 

- Reutilització de dissolvents i les substàncies utilitzades en la neteja d’equips i eines. 

- Evitar les barreges amb aigua i altres residus no oleaginosos. 

6. OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ O ELIMINACIÓ 

6.1. Introducció 

S’entén per reutilització la recuperació dels elements constructius complets que es poden reutilitzar 
més fàcilment amb les mínimes transformacions. La reutilització d’un element constructiu no 
solament té avantatges mediambientals, sinó que també presenta avantatges econòmics. De fet, 
aquesta reutilització és una manera de reduir la producció de residus menys complexa i menys 
costosa que la majoria dels processos de reciclatge de residus. 

6.2. Reciclatge 

S’entén per reciclatge la recuperació d’alguns dels materials que componen els residus per a 
reincorporar-los sense canvis en les noves construccions o, sotmesos a un procés de 
transformació, per a utilitzar-los en la composició de nous productes. La naturalesa dels materials 
que componen els residus de la construcció determina quins poden ser reciclats i quina és la seva 
utilitat potencial. 

Els residus de naturalesa pètria –formigons i obra de fàbrica principalment– poden ser 
reincorporats com a tals a les obres. En aquest sentit, els residus nets de formigó tenen més 
aplicacions i són més útils que la runa del ram de paleta. La resta de materials –metalls, plàstics, 
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fustes, etc.– s’han de reciclar en centres específics i es poden aprofitar en d’altres construccions 
o emprar-se en certs processos industrials. 

Els principals residus generats en el present projecte són els següents: 

- Metalls (restes) 
- Plàstics (restes d’embalatges) 
- Fusta (restes de palets) 
- Cartró (restes d’embalatges) 
- Formigó 
- Mescles bituminoses 

6.3. Tractament especial 

Els tractament especials consisteixen en la recuperació dels residus potencialment perillosos, 
perquè poden contenir substàncies contaminants o tòxiques, a fi d’aïllar-los i de facilitar-ne el 
tractament específic o la deposició controlada. També formen part dels residus de la construcció 
alguns materials que poden contenir substàncies contaminants i, fins i tot, tòxiques que els fan 
irrecuperables. A més, la deposició no controlada en el sòl d’aquests materials constitueix un risc 
potencial important per al medi natural. Els materials potencialment perillosos s’han de separar de 
la resta de residus per a facilitar-ne el tractament específic o la deposició controlada a què cal 
sotmetre’ls. Sempre cal preveure les operacions de desmuntatge selectiu dels elements que 
contenen aquests materials, el destriament previ en el lloc i la recollida selectiva. 

Hi ha residus de construcció compostos de materials que, per les seves característiques, són 
potencialment perillosos. Les característiques que els fan perillosos són les següents: que siguin 
inflamables o tòxics, que puguin sofrir corrosió o provocar reaccions nocives i el fet de ser irritants. 
Els residus es poden considerar perillosos si la quantitat de materials potencialment perillosos de 
què estan formats superen un nivell determinat, que pot constituir una amenaça potencial per a la 
salut, per als organismes vius i per al medi ambient. Cal tenir en compte les classificacions i 
prescripcions que figuren al Catàleg Europeu de Residus (CER). 

Durant l’execució del projecte no es generaran grans quantitats de residus potencialment  
perillosos. 

Són els següents: 

- Envasos que contenen substàncies perilloses 
- Filtres d’oli i draps contaminats per substàncies perilloses 
- Altres (restes) 

6.4. Valorització dels residus 

Segons la legislació estatal, Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados , es 
considera valorització de residus "tot procediment que permet l’aprofitament dels recursos 
continguts en els residus sense posar en perill la salut humana i sense utilitzar mètodes que puguin 
causar perjudicis al medi ambient". En tot cas estaran inclosos en aquests concepte els 
procediments enumerats en l’Annex II.B de la Decisió de la Comissió (96/350/CE) de 24 de maig 
de 1996, així com els que figuren a les llista del CER, el qual especifica el tipus de valorització al 
que es pot sotmetre cada tipologia de residu. 

Per a cada residu consignat al CER, s’indiquen de forma genèrica quin és el seu origen, la 
classificació i les opcions de valorització, tractament i disposició del rebuig. 

Aquesta informació es reparteix en les columnes que es descriuen a continuació: 
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- CER (codi de residu segons el CER): Els residus s’identifiquen mitjançant un codi de sis 
dígits, dels quals els dos primers indiquen el grup a què pertanyen; els dos següents, el 
subgrup, i els dos tercers, el residu concretament. 

- Descripció: Els residus es descriuen utilitzant la terminologia més propera a la pràctica 
habitual. 

- Origen: Indica el més ajustadament possible la causa, l’operació o el procés que origina el 
residu. 

- CLA (classificació): Indica categoria a què pertany el residu (inert, no especial o especial). 

- VAL (valorització): Cada abreviació indica diferents possibilitats de valorització aplicables 
en cada cas, ja sigui per a la comercialització, la reutilització o el reciclatge. 

- TDR (tractament i disposició del rebuig): Cada abreviació indica els sistemes òptims de 
tractament i de disposició del rebuig per a cada residu, ordenats de més a menys segons 
l’aplicació òptima. 

7. GESTIÓ DE RESIDUS A L’OBRA 

7.1. Gestió de residus 

En qualsevol cas, la planificació de la gestió de residus, també per motius de cost, ha de considerar 
l’abocament en dipòsits controlats com a última opció en la gestió dels residus de construcció i 
demolició i, per tant, s’ha de tendir, per aquest ordre, a la reutilització, al reciclatge o a qualsevol 
altre tipus de valorització dels materials. 

Per fer-ho viable, es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de 
construcció i demolició, estigui formada per la segregació dels residus Inerts, dels residus No 
Especials i dels residus Especials (aquests sempre han d’anar separats de la resta). Ara bé, cal 
atendre als llindars de selecció obligatoris, d’acord amb el RD 105/2008, que condicionen una 
segregació encara més exigent. 

A més, cal tenir en compte que aquesta gestió mínima ha d’anar-se ampliant en funció de les 
possibilitats de valorització (internes i externes) que existeixin a la mateixa obra i al seu entorn 
proper. En el primer cas, ens referim a la capacitat que pugui tenir una determinada obra de 
construcció d’absorbir part dels residus inerts que genera; en el segon cas ens referim a la viabilitat 
de comptar amb valoritzadors propers de residus (per exemple, si tenim a l’abast recicladors de 
plàstic, de fusta, de metall, de paper i cartró, etc.). 

Pot esdevenir igualment útil l’àrid reciclat procedent del tractament de residus de la construcció i 
que és admissible com a tot-u artificial per a subbase, tot complint les exigències tècniques que 
apunta el PG-3. 

La classificació en origen (a la mateixa obra) dels residus de construcció i demolició és el factor 
que més influeix en el seu destí final. Qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d’estar 
sotmesa a una destria inicial que permeti disposar d’una matèria primera uniforme i d’un material 
resultant de qualitat. A més, aquest esforç es veu recompensat amb uns costos d’admissió 
d’aquests materials en destí final (planta de reciclatge preferentment o dipòsit controlat), molt 
inferiors en comparació amb els costos que suposaria portar-ho brut, és a dir sense segregar. 

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori derivar els 
residus barrejats (inerts i no especials) cap a instalꞏlacions de transferència que es responsabilitzin 
de seleccionar els residus i finalment traslladar-los a un gestor autoritzat per a la seva valorització 
o, en el cas més desfavorable, cap a abocament a dipòsit controlat. 

En quant als residus perillosos, a continuació s’indiquen les diverses possibilitats de gestió segons 
l’origen del residu: 



    
Memòria valorada per l’execució d’un pas de vianants 

a la carretera de Manresa,  al municipi de Moià 

 

 

Annex núm. 6 – Gestió de residus                                                     14 

Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinaria es disposaran en 
bidons adequats i etiquetats segons preveu la legislació sobre residus tòxics i perillosos i es 
concertarà amb una empresa gestora de residus degudament autoritzada i homologada, la 
correcta gestió de la recollida, transport i tractament de residus. 

Especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser gestionats de 
forma especial segons el CER. S’hauran d’emmagatzemar en bidons adequats per aquest us, 
donant especial atenció per evitar qualsevol abocament especialment en traspàs de recipients. 

Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament i seran lliurats a 
gestor i transportista autoritzat i degudament acreditat. 

S’utilitzaran envasos clarament identificables, diferents per a cada tipus de residu, amb tancament 
hermètic i resistent a fi d’evitar fugues durant la seva manipulació. 

La consulta del Catàleg Europeu de Residus permet identificar les operacions de gestió, tractament 
o valorització, apropiades per a cada tipus de residu generat en la present obra.  

En virtut de l’operació de gestió que per ubicació de l’obra és viable i atenent als criteris de gestió 
de residus, es poden planificar les vies de gestió més recomanables tan des del punt de vista 
ambiental  com  econòmic. 

Tanmateix, no s’ha d’oblidar que per assolir els estàndards de segregació desitjables, serà 
imprescindible incidir en la cultura de la gestió de residus del personal de l’obra, clau per a la 
millora de la gestió. 

7.2. Gestió de residus dintre de l’obra 

La taula següent mostra les actuacions preses de cara a gestionar els residus generats a la pròpia 
obra. 

 FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA 
1 Separació 

segons tipologia 
de residu 

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un 
espai a l’obra.  
 
Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure 
una separació en obra de les següents fraccions, quan de forma 
individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat prevista de generació 
per al total de l’obra superi les següents quantitats indicades a continuació. 
 Formigó:80 T 
 Maons, teules, ceràmics: 40 T 
 Metall: 2 T 
 Fusta: 1 T 
 Vidre: 1 T 
 Plàstic: 0,5 T 
 Paper i Cartró: 0,5 T. 
 

 Especials  

 zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)  
La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per 
a l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu.  Entre d’altres 
recomanacions, es destaquen les següents: 

 No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 
 El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc 

pla i fora del trànsit habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar 
vessaments accidentals 

 Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de 
situar els envasos dels productes Especials, tenint en compte les 
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 FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA 
incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en 
les etiquetes. 

 Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc.  
 Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, 

desencofrants, etc.) en posició vertical i sobre cubetes de retenció 
de líquids per tal d’evitar fuites 

 Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus 
especials 

 

2 Inerts  

 contenidor per Inerts barrejats  contenidor per Inerts Formigó 
 contenidor per Inerts Ceràmica  contenidor per altres inerts 
 contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador 
 

 No Especials 

 contenidor per metall        
 contenidor per fusta      
 contenidor per plàstic    
 contenidor per paper i cartró 
 contenidor per la resta de residus No Especials barrejats 
 contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats 

 
Inerts+No 
Especials  

Inerts + No Especials:   contenidor amb Inerts i No Especials barrejats 
(**) 
(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap 
a un gestor que li faci un tractament previ.             
 

 Reciclatge de 
residus petris 
inerts en la pròpia 
obra 

Quantitat  de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador:  
(kg):    
(m3):  de terres de la pròpia excavació a reutilitzar 
 

3 Senyalització 
dels contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que 
continguin, d’acord amb la separació selectiva prevista. 

4 Inerts 

  

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.  
CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres 
i runes) 

 No Especials 
barrejats 

 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. 
CODIS CER:  170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis 
admesos en dipòsits de residus No Especials). Aquest símbol identifica als 
residus No Especials barrejats, no obstant, en cas d’optar per una 
separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada 
tipus de residu:
fusta ferralla paper i cartró plàstic cables 

elèct.
  

  
 Especials 

  

CODIS CER:  (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol 
identifica als residus Especials de manera genèrica i pot servir per 
senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels residus Especials, no obstant, a 
l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat 
que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o contenidors d’acord 
amb la legislació de residus Especials.
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7.2.1. Separació de residus i zona d’emmagatzematge 

La gestió mínima de separació selectiva per a les obres de construcció i demolició ha de preveure 
la segregació dels residus inerts, dels residus no especials i dels residus especials (aquests 
sempre han d’anar separats de la resta). Aquesta gestió mínima pot anar-se ampliant en funció de 
les possibilitats de valorització (internes i externes) que existeixin a la mateixa obra i a l’entorn 
proper d’aquesta. Però addicionalment també cal tenir present les exigències legals existents 
quant a aquesta segregació, d’acord amb el Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es 
regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició. Així, els residus de construcció 
i demolició hauran de separar-se en les següents fraccions quan, de forma individualitzada per a 
cadascuna d’elles, la quantitat prevista de generació per al total de l’obra superi les següents 
quantitats: 

- Formigó: 80 Tn 
- Maons, teules, ceràmics: 40 Tn 
- Metall: 2 Tn 
- Fusta: 1 Tn 
- Vidre: 1 Tn 
- Plàstic: 0,5 Tn 
- Paper i cartró: 0,5 Tn 

D’acord amb la taula adjunta en l’anterior punt 4.3, d’estimació de quantitat de residus, en el cas 
del present projecte, el contractista haurà de realitzar la separació dels residus d’acord amb 
aquestes diferents fraccions, per a una millor gestió dels residus, sobretot els especials. 

D’acord amb el document núm. 2 de plànols del present estudi de gestió de residus, s’estableix un 
punt d’emmagatzematge de residus. S’habilita una zona a l’obra, correctament senyalitzada, on es 
pugui realitzar la segregació, manipulació i l’emmagatzematge dels residus fins el moment de la 
seva correcta gestió i transport al gestor corresponent. 

Dins d’aquesta zona d’emmagatzematge s’instalꞏlaran punts nets, on es procedirà al 
abassegament dels residus separats per tipologies. 

La separació en fraccions es durà a terme preferentment pel posseïdor dels RCD dins de l’obra en 
què es produeixin. Quan per manca d’espai en l’obra no resulti tècnicament viable efectuar aquesta 
separació en origen, el posseïdor podrà encomanar la separació de fraccions a un gestor de 
residus en una instalꞏlació de tractament de RCD externa a l’obra. En aquest últim cas, el posseïdor 
haurà d’obtenir del gestor de la instalꞏlació documentació acreditativa del compliment d’aquesta 
obligació en nom seu. 

L’emmagatzematge de residus s’ha de dur a terme preferentment en contenidors. Les seves 
característiques –quant a volum, quant a forma i material, quant a estanquitat– diferiran en funció 
del volum i del ritme de generació dels residus, atenent a la tipologia de residu, etc.   

En cas d’identificar elements reutilitzables (a la mateixa obra o a una altra), és preferible separar-
los dels residus, protegir-los per tal que no es facin malbé i disposar-los tan aviat com sigui possible 
en la seva nova ubicació.   

Respecte als residus valoritzables, els materials d’origen petri poden ser fàcilment reciclables a la 
mateixa obra, per emprar-los com a reblert  de les rases. En el cas dels materials inerts, serà 
recomanable que el procés de valorització sigui degudament assistit per algun gestor autoritzat. 
La resta de materials (metalls, plàstics, fusta, paper i cartró…) cal seleccionar-los i traslladar-los a 
les instalꞏlacions que poden recuperar-los per a un nou ús.   

Quant als residus especials, cal adoptar mesures més restrictives de gestió a dins de l’obra, a fi 
d’evitar-ne la mescla amb altres substàncies o la seva dispersió. En tot cas, hauran de protegir-se 
de la pluja, dels cops i, en haver risc de fugues al medi, caldrà disposar els residus sobre terra 
impermeabilitzat. Com a regles generals: 
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- Tancar els recipients per evitar vessaments i pèrdues per evaporació que poden resultar 
irritants, nocives o, fins i tot, tòxiques. 

- Identificar el contingut dels contenidors amb etiquetes clares que garanteixin la gestió 
correcta dels productes tòxics i evitin l’emissió de gasos com a conseqüència de possibles 
reaccions químiques per barreges involuntàries. 

- Impermeabilització del terra davant riscos de filtracions al sòl Emmagatzemar els bidons 
en posició vertical per evitar fuites. 

- Recomanació de protegir lateralment els contenidors i els bidons, sobretot en zones de 
trànsit, per impedir cops que els puguin bolcar. 

- En el cas de vessaments accidentals, recollir-los en la major brevetat possible, limitant la 
seva extensió, cobrint-los amb material absorbent i tractant-los com a residus especials. 

- De no tenir alguna autorització específica de l’Administració competent, 
l’emmagatzematge de residus no excedirà els sis mesos. 

Un altre element imprescindible per a la selecció de residus a l’obra és l’etiquetatge. L’Agència de 
Residus de Catalunya proporciona alguns criteris sobre la senyalització dels contenidors de 
residus, diferenciant-les segons les categories de residus: 

RESIDUS INERTS I NO ESPECIALS: 

Es colꞏlocarà una etiqueta a cada contenidor indicant la naturalesa del 
material a dipositar-hi, conjuntament amb el pictograma del residu. 
Addicionalment, es poden adjuntar indicacions més exactes sobre el 
contingut del contenidor. 

A mode d’exemple, aquesta etiqueta adjunta el nom del residu, el codi 
CER i el pictograma representatiu del mateix, extret de la web de 
l’Agència de Residus de Catalunya. També s’hi inclou una breu 
descripció del residu i informació sobre el gestor, el transportista i les 
dates significatives. 

El nom del residu i el pictograma serien obligatoris a nivell de legislació, 
mentre que la resta d’informació és addicional. 

RESIDUS ESPECIALS: 

Segons l’article 14 del Reial Decret 833/1988, de 20 de Juliol, pel qual s’aprova el Reglament per 
a l’execució de la Llei 20/1986, bàsica de residus tòxics i perillosos: 

- Els recipients o envasos que continguin residus tòxics i perillosos hauran d’estar etiquetats 
de forma clara, llegible i indeleble, almenys en la llengua oficial de l’estat. 

- En l’etiqueta ha de figurar:  

o El codi d’identificació dels residus que conté, mitjançant el sistema d’identificació 
que es descriu en l’annex I. 

o Nom, direcció i telèfon del titular dels residus. 

o Data d’envasat. 

o La naturalesa dels riscos que presenten els residus. 

- Per indicar la natura dels riscos s’usaran en els envasos els pictogrames representats a 
l’annex II de la norma i dibuixats en negre sobre fons groc-taronja: 
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DESCRIPCIÓ FIGURA 

Explosiu: una bomba fent explosió. (E) 

 

Tòxic: una calavera amb tíbies creuades. (T) 

 

Comburent: una flama dalt d’un cercle. (O) 

 

Nociu: una creu de Sant Andreu. (X N) 

 

Inflamable: una flama. (F) 

 

Irritant: una creu de Sant Andreu (Xi) 

 

Fàcilment inflamable i extremadament 
inflamable: una flama. (F) 

 

Corrosiu: una representació d’un àcid en 
acció. (C) 

 

- Quan s’assigni a un residu envasat més d’un indicador de risc es tindran en compte els 
criteris següents: 

o L’obligació de posar l’indicador de risc de residu tòxic fa que sigui facultativa la 
inclusió dels indicadors de risc de residus nocius i corrosius. 

o L’obligació de posar l’indicador de risc de residu explosiu fa que sigui facultativa 
la inclusió de l‘indicador de risc de residu inflamable i comburent.   
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- L’etiqueta ha d’estar ben enganxada al envàs i, si fos necessari, s’han d’anulꞏlar les 
indicacions i etiquetes anteriors de forma que no indueixin a l‘error o desconeixement de 
l’origen i contingut del envàs en cap operació posterior del residu. 

- La mida de l’etiqueta ha de ser de, com a mínim, 10 cm x 10 cm. 

- No serà necessària l’etiqueta quan sobre l’envàs hi hagi marcades de forma clara les 
inscripcions a les que fan referència l’apartat 2, sempre i quan estiguin conformes amb els 
requisits exigits en el present article. 

7.3. Maneig de residus 

Els criteris de gestió generals que cal seguir a qualsevol obra per a garantir la gestió adient dels 
residus es detallen a continuació. Cal atendre que l’execució d’aquests criteris no recau de forma 
específica sobre un únic perfil professional. D’aquesta manera, el conjunt d’agents que intervenen 
a l’obra (direcció facultativa, cap d’obra i/o encarregat, industrials, operaris, etc.) són responsables 
de la seva aplicació efectiva. 

- Prevenció i minimització dels residus a generar en l’obra, fent especial èmfasi en la compra 
de matèries primeres, en el seu emmagatzematge, en l’avaluació de les oportunitats de 
reutilització, en l’optimització de les solucions constructives quant a l’ús de materials, etc. 

- Conèixer el mapa de valoritzadors propers a l’obra a fi de gestionar els residus de la forma 
més barata i eficaç. 

- Seguir les instruccions de selecció i emmagatzematge dels residus per garantir una 
separació òptima i concloure en menors costos de gestió. En aquest sentit, és 
imprescindible que tot el personal que opera a l’obra disposi d’un mínim coneixement de 
les operacions de gestió de residus previstes a l’obra, així com dels mitjans necessaris per 
implementar-les adequadament. 

D’altra banda, cal ajustar les freqüències de retirada dels residus als ritmes de producció i 
a l’espai d’acumulació disponible, sense que això interfereixi en l’activitat ordinària de 
l’obra. 

- Els contractes de subministrament de materials, així com les subcontractacions de 
determinats treballs a industrials han de preveure consideracions quant a la gestió dels 
residus que s’originen i atribuir-los de la forma més adequada possible, tot preveient-ne 
els costos corresponents quan s’escaigui. Algunes consideracions útils en aquest sentit: 

o Els contractes de subministrament de materials haurien d’assumir la recollida i 
gestió dels residus d’envasos i embalatges que en resulten per part del proveïdor. 

o Els contractes de treballs de l’obra poden delimitar volums màxims de residus 
associats que, en cas d’excedir-los, suposin càrrecs econòmics per a l’industrial 
que els realitza. Més en general, cal generar una percepció en els industrials 
respecte als residus com una àrea de gestió més sobre la qual tenir cura.  

- Sempre que l’espai d’obra ho permeti, és eficient i útil disposar un espai específic 
d’abassegament tant dels materials coms dels residus originats. Ambdós degudament 
delimitats, protegits i resguardats del tràfec de l’obra, el que evitarà residus innecessaris i 
la seva preservació.  

- Disposar de l’acreditació documental de la gestió de residus que la normativa exigeix, a fi 
de conèixer la traçabilitat del residu des que es genera fins que es gestiona de forma 
definitiva (documents d’acceptació de residus, fulls de seguiment, certificats de gestió i els 
certificats que acrediten la no subjecció al cànon de deposició controlada de RCD). 

Més enllà de la documentació estrictament oficial, disposar d’un registre de sortides de 
residus de l’obra ajuda a un coneixement immediat de la naturalesa i quantitats dels 
residus generats. 
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7.4. Operacions de gestió de residus 

Tant al recinte d’obra com en el procés de transport i tractament, cal que es disposi de directrius 
clares sobre la gestió a aplicar sobre els residus. El posseïdor de residus ha de contractar 
transportistes i gestors autoritzats de residus que s’ajustin als procediments de gestió de residus 
previstos per la normativa vigent i que en garanteixin el destí adient. Igualment, ha d’obtenir les 
evidències documentals conforme aquesta gestió s’ha dut a terme tal i com ell havia previst en el 
corresponent pla de gestió de residus. 

El posseïdor de residus, així mateix, haurà de tenir cura amb els residus de caràcter urbà que 
pugui generar a l’obra (restes de menjars, envasos, llots de fosses sèptiques…), que hauran de 
ser gestionats d’acord amb les ordenances municipals vigents i la resta de legislació que afecta 
aquests residus. 

7.5. Gestió de residus fora de l’obra 

A continuació es presenta una taula indicant la gestió corresponent per als diferents tipus de 
residus, que s’ha de dur a terme fora de l’obra, això és el transport dels residus als diferents centres 
de gestió. 

 FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA 
Destí dels residus 
segons tipologia 

Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers a 
l’entorn de l’obra on es proposa gestionar els residus de la construcció:

INERTS 
Gestor 
(codi i nom)

Dipòsit formigó E-1702.17  ARIDS I RECICLATS PADRISA, SL 

Dipòsit terres E-1702.17  ARIDS I RECICLATS PADRISA, SL 

Dipòsit MBC E-1702.17  ARIDS I RECICLATS PADRISA, SL 

Dipòsit ceràmics E-1702.17  ARIDS I RECICLATS PADRISA, SL 

Reciclatge vidres E-92.95    GIR-SERVEIS DE RECUPERACIÓ, S.L. 

NO ESPECIALS 
Gestor 
(codi i nom)

Reciclatge metall E-92.95    GIR-SERVEIS DE RECUPERACIÓ, S.L. 

Reciclatge fusta E-1001.07    LORENZO RECUPERADORS, SL 

Reciclatge plàstic E-92.95    GIR-SERVEIS DE RECUPERACIÓ, S.L. 

Reciclatge paper E-92.95    GIR-SERVEIS DE RECUPERACIÓ, S.L. 

ESPECIALS 
Gestor 
(codi i nom)

Deposició de 
residus especial 

E-01.89     ATLAS GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 

7.5.1. Seguiment de la gestió externa de residus 

El seguiment de la gestió externa de residus, es realitzarà documentalment i visual tal i com 
indiquen les normes del Catàleg de Residus de Catalunya. Documentalment es comprovarà 
mitjançant: 

- Fitxa d’acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de 
subscriure entre el productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida. 

- Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de 
residus al llarg del seu recorregut. 
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- Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la recollida 
amb un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint productors o 
posseïdors de residus. 

- Fitxa de destinació: Document normalitzat que te que subscriure el productor o posseïdor 
d’un residu i el destinatari d’aquest i que te com objecte el reconeixement de l’aptitud del 
residu per a ser aplicat a un determinat sòl, per ús agrícola o en profit de l’ecologia. 

- Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del residu, 
al productor o posseïdor del residu. 

7.5.2. Gestors de residus 

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser també diferent. 
Per a l’obtenció d’informació del gestor de residus més proper s’ha consultat la pàgina web de 
l’Agència Catalana de Residus. 

A continuació es proposen diversos gestors de residus propers a l’àmbit d’actuació per gestionar 
els residus generats al llarg de l’obra: 

- TERRES, FORMIGÓ, MESCLA BITUMINOSA, CERÀMICS: 
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- PLÀSTICS, METALLS, PAPER I CARTRÓ, VIDRE: 
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- FUSTA: 
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- RESIDUS ESPECIALS: 

 

8. VALORACIÓ ECONÒMICA 

La valoració econòmica per a la gestió de residus consta només dels residus d’obra nova, ja que 
en les pròpies partides d’enderrocs, demolició i moviments de terres del pressupost general ja 
s’inclou la càrrega, el transport i la deposició del materials resultants. 

En el DOCUMENT Nº 3 PRESSUPOST del present memòria valorada s’ha inclòs una partida 
alçada d’abonament íntegre de 600 €.  
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Foto 01 – Vial actual a perllongar, enfront de l’edifici de la residència de la 3a edat. 

 
Foto 02 – Vial actual a perllongar, enfront de l’edifici de la residència de la 3a edat. 
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Foto 03 – Vorera actual a perllongar, enfront de l’edifici de la residència de la 3a edat. 

 

Foto 04 – Vial actual a perllongar, enfront de l’edifici de la residència de la 3a edat. 
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Foto 05 – Zona on es preveu la implantació del nou pas de vianants, per a donar continuïtat a 
l’itinerari de la vorera d’enfront de l’edifici de la residència de la 3a edat. 

 

Foto 06 – Zona on es preveu la implantació del nou pas de vianants, creuament de la carretera de 
Manresa (N-141c). 
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Foto 07 – Zona on es preveu la implantació del nou pas de vianants, creuament de la carretera de 
Manresa (N-141c). 

 

Foto 08 – Zona on es preveu la implantació del nou pas de vianants. Connexió amb la vorera 
existent del costat esquerre de la carretera N-141c. 
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DOCUMENT NÚM. 2 – PLÀNOLS 



MOIÀ

N

Escala 1 / 10.000

PLÀNOL 

ÍNDEX  DE PLÀNOLS

01

02 PLANTA TOPOGRÀFICA 1

PLÀNOL NUM. FULLS
NUM.

PLÀNOL ÍNDEX I DE SITUACIÓ 1

NUM.

03 PLANTA GENERAL

PER L'EXECUCIÓ D'UN PAS DE VIANANTS A LA
CRTA. DE MANRESA A VIC.

MEMORIA VALORADA

Escala 1 / 25000

N

N

ZONA DE LA MEMORIA

MUNICIPI DE MOIÀ (BARCELONA)

04 PLANTA PAVIMENTACIÓ

ZONA D'OBRES
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05 SECCIONS i DETALLS

06 PLANTA SENYALITZACIÓ VERTICAL
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DOCUMENT NÚM. 3 – PRESSUPOST 
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 Amidaments 



MEMÒRIA VALORADA PER L´EXECUCIÓ D´UN PAS DE VIANANTS A LA CARRETERA DE MANRESA, AL MUNICIPI DE MOIÀ

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 01  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

1 G219U010 m Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de
formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long(m)
2 carretera Manresa costat dret 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
3 carretera Manresa costat esquerre

(incloent  enderroc addicional per
deixar rasant uniforme vorera existent)

9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

4 carrer edifici residència - costat
esquerre

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

2 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja,
incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long(m) ample(m)
2 carretera Manresa costat esquerre

(incloent  enderroc addicional per
deixar rasant uniforme vorera existent)

9,000 2,500 22,500 C#*D#*E#*F#

3 carrer edifici residència - costat
esquerre

2,000 1,500 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,500

3 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long(m) u
2 carretera Manresa - costat dret 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
3 carretera Manresa - costat esquerre

(incloent  enderroc addicional per
deixar rasant uniforme vorera existent)

9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

4 vorera existent - carretera de Manresa
- costat esquerre

2,500 2,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

4 G221U120 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans
mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long(m) ample(m) h(m)
2 perllongament carrer edifici residència

(vial)
30,000 6,500 0,350 68,250 C#*D#*E#*F#

3 perllongament carrer edifici residència
(vorera)

40,000 1,500 0,200 12,000 C#*D#*E#*F#

4 pas de vianants (tram entre vial
residència i carretera de Manresa)

4,000 7,000 0,400 11,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 91,450

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

5 G22B0002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long(m) ample(m)
2 perllongament carrer edifici residència

(vial)
30,000 6,500 195,000 C#*D#*E#*F#

3 perllongament carrer edifici residència
(vorera)

40,000 1,500 60,000 C#*D#*E#*F#

4 pas de vianants (tram entre vial
residència i carretera de Manresa)

4,000 7,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 283,000

6 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs
suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u
2 retirada senyal perill vianants -

carretera de Manresa
1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 02  FERMS I PAVIMENTS

1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long(m) ample(m) h(m)
2 perllongament carrer edifici residència

(vial)
30,000 6,500 0,150 29,250 C#*D#*E#*F#

3 perllongament carrer edifici residència
(vial) - transició final

6,000 8,000 0,300 14,400 C#*D#*E#*F#

4 perllongament carrer edifici residència
(vorera)

40,000 1,500 0,200 12,000 C#*D#*E#*F#

5 pas de vianants (tram entre vial
residència i carretera de Manresa)

4,000 7,000 0,200 5,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 61,250

2 G9GA0012 m3 Paviment de formigó HF-3,5, amb granular granític, de qualsevol gruix, incloent estesa amb estenedora,
vibratge, estriat, formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long(m) ample(m) h(m) u
2 perllongament carrer edifici residència

(vial)
30,000 6,500 0,200 39,000 C#*D#*E#*F#

3 perllongament carrer edifici residència
(vial) - formació pas de vianants elevat

4,000 6,500 0,140 3,640 C#*D#*E#*F#

4 1,500 6,500 0,070 2,000 1,365 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,005

3 G9E1V020 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients. De qualsevol
tipologia d'acabat superficial, incloent part proporcional de peces vermelles podotàctils de botonadura i
direccionals associades a passos de vianants.

EUR



MEMÒRIA VALORADA PER L´EXECUCIÓ D´UN PAS DE VIANANTS A LA CARRETERA DE MANRESA, AL MUNICIPI DE MOIÀ

AMIDAMENTS Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long(m) ample(m)
2 perllongament carrer edifici residència

(vorera)
40,000 1,500 60,000 C#*D#*E#*F#

3 pas de vianants (tram entre vial
residència i carretera de Manresa)

4,000 7,000 28,000 C#*D#*E#*F#

4 pas de vianants - carretera de
Manresa - costat esquerre (incloent
franja addicional per deixar rasant
uniforme vorera

9,000 2,500 22,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,500

4 G96500A3 m Vorada de vianants bicapa de secció normalitzada A3 o A4 20x8 de peces prefabricades de formigó rectes i
corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, rejuntat amb morter i totes les feines adients, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long(m) u
2 perllongament carrer edifici residència

(vorera costat dret)
40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

3 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
4 pas de vianants (tram entre vial

residència i carretera de Manresa)
4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,500

5 G96500C5 m Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C5 25x15 de peces prefabricades de formigó rectes i corbes,
d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, rejuntat amb morter i totes les feines adients, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long(m) u
2 perllongament carrer edifici residència

(vial)
30,000 2,000 60,000 C#*D#*E#*F#

3 carretera Manresa - costat dret 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
4 carretera Manresa costat - esquerre

(incloent  enderroc addicional per
deixar rasant uniforme vorera existent)

9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 76,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 03  DRENATGE

1 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades
a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long(m) ample(m) h(m) u
2 cales localització pou existent per a

connexió escomesa embornal
1,000 1,000 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 G222U107 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

EUR



MEMÒRIA VALORADA PER L´EXECUCIÓ D´UN PAS DE VIANANTS A LA CARRETERA DE MANRESA, AL MUNICIPI DE MOIÀ

AMIDAMENTS Pàg.: 4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long(m) ample(m) h(m)
2 escomesa embornal fins a pou existent 10,000 0,500 1,300 6,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,500

3 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long(m) ample(m) h(m)
2 escomesa embornal fins a pou existent 10,000 0,500 1,300 6,500 C#*D#*E#*F#
4 (deducció tub) -10,000 3,142 0,158 0,158 -0,784 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,716

4 GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de
desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u
2 desguàs perllongament vial edifici

residència
1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 GD7JJT86 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long(m)
2 escomesa embornal fins a pou existent 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

6 GD7ZV001 u Conexió de canonada a pou de registre, col·lector o ramal existent, inclos anillat de formigó o accesori
corresponent per cada cas, completament acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u
2 connexió d'escomesa embornal a pou

existent
1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 SDKZV001 u Anivellament de marc i tapa de cambra, pou de registre, o arqueta, segons nova rasant de paviment. Inclou el
desmuntatge de la tapa i el desclavat del marc existents, fixació i anivellament del marc d'acord amb la nova
rasant (amb la utilització de morters de reparació sense retracció, tipus MAPEGROUT SV, o equivalent), i
col·locació de tapa. Utilització del marc i tapa existents.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u
2 pou existent clavegueram 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 GD5HU216 m Canal prefabricada de formigó polímer, d'amplària interior 20 cm i entre 24 i 28 cm d'alçària total, amb perfil
lateral i reixa de fosa muntada i fixada al bastidor empotrat a la canal, conjunt de classe de càrrega D400, amb
compliment íntegre de la norma UNE-EN 1433, totalment col·locada amb dau de formigó HM-20 al voltant de la

EUR



MEMÒRIA VALORADA PER L´EXECUCIÓ D´UN PAS DE VIANANTS A LA CARRETERA DE MANRESA, AL MUNICIPI DE MOIÀ

AMIDAMENTS Pàg.: 5

canal amb un gruix mínim de parets i base de 15 cm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T long(m)
2 carretera Manresa - costat dret -

continuïtat deguàs lateral carretera
4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 carretera Manresa - costat esquerre -
continuïtat deguàs lateral carretera

4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 04  SENYALITZACIÓ

1 GBA3V001 u Jornada d'equip de senyalització horitzontal, incloent la realització de la totalitat de la pintura definida als
plànols, incloent esborrat de línies existents en el cas de se necessari. Utilització de pintura acrílica en dues
capes per a línies (blanc o groc). Utilització de pintura de dos components en fred de llarga durada per a pintat
manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el
paviment. Incloent microesferes de vidre, i el premarcatge.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 GBB1U910 u Muntatge de placa per a senyals de trànsit de qualsevol tipus, excepte plaques complementàries, d'identificació
de carreteres i plaques d'orientació: presenyalització, direcció, localització, confirmació i ús específic en poblat.
Inclosos elements de fixació al suport, sense incloure la placa ni el suport, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u
2 muntatge senyal perill vianants

desplaçada en carretera de Manresa -
P-20

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 GBB1U920 u Muntatge de plaques complementàries i d'identificació de carreteres per a senyalització de trànsit, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure la placa ni el suport, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u
2 muntatge senyal perill vianants

desplaçada en carretera de Manresa -
P-20

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 GBB1U132 u Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils
(S-50/S-63), amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u
2 pas vianants - carretera de Manresa   -

S-13
2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 pas vianants - perllongament carrer
edifici residència   -   S-13

2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000
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MEMÒRIA VALORADA PER L´EXECUCIÓ D´UN PAS DE VIANANTS A LA CARRETERA DE MANRESA, AL MUNICIPI DE MOIÀ

AMIDAMENTS Pàg.: 6

5 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres,
inclòs fonamentació i col·locació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T u
2 muntatge senyal perill vianants

desplaçada en carretera de Manresa -
P-20

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 pas vianants - carretera de Manresa   -
S-13

2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 pas vianants - perllongament carrer
edifici residència   -   S-13

2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 05  PARTIDES ALÇADES I VARIS

1 XPA10001 pa Partida alçada a justificar per a l'execució d'actuacions durant el desenvolupament de les obres, no previstes
inicialment.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PPAV0001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la realització de la seguretat i salut en obra, incloent senyalitzacions i
tancaments provisionals

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 PPAV0002 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la realització de la gestió de residus en obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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MEMÒRIA VALORADA PER L´EXECUCIÓ D´UN PAS DE VIANANTS A LA CARRETERA DE MANRESA, AL MUNICIPI DE MOIÀ

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

G9GA0012 m3 Paviment de formigó HF-3,5, amb
granular granític, de qualsevol
gruix, incloent estesa amb
estenedora, vibratge, estriat,
formació de junts tallats en
fresc i totes les feines
adients

161,13 44,005 28,381 7.090,53 28,38

G9E1V020 m2 Paviment de rajola hidràulica
de morter, de 20x20x4 cm,
inclòs refinat i compactació
del terreny, base de formigó de
15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió
i totes les feines adients. De
qualsevol tipologia d'acabat
superficial, incloent part
proporcional de peces vermelles
podotàctils de botonadura i
direccionals associades a
passos de vianants.

37,78 110,500 16,712 4.174,69 45,08

G96500C5 m Vorada de calçada bicapa de
secció normalitzada C5 25x15 de
peces prefabricades de formigó
rectes i corbes, d'acord amb la
UNE 127340 i UNE EN 1340,
inclosa excavació i base de
formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió, rejuntat amb morter
i totes les feines adients,
totalment col·locada

25,24 76,000 7,683 1.918,24 52,76

G921U020 m3 Base de tot-u artificial,
estesa, humectació i
compactació, mesurat sobre
perfil teòric 

30,11 61,250 7,384 1.844,24 60,14

GD5HU216 m Canal prefabricada de formigó
polímer, d'amplària interior 20
cm i entre 24 i 28 cm d'alçària
total, amb perfil lateral i
reixa de fosa muntada i fixada
al bastidor empotrat a la
canal, conjunt de classe de
càrrega D400, amb compliment
íntegre de la norma UNE-EN
1433, totalment col·locada amb
dau de formigó HM-20 al voltant
de la canal amb un gruix mínim
de parets i base de 15 cm.

215,64 8,000 6,905 1.725,12 67,04

G96500A3 m Vorada de vianants bicapa de
secció normalitzada A3 o A4
20x8 de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes,
d'acord amb la UNE 127340 i UNE
EN 1340, inclosa excavació i
base de formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió, rejuntat amb morter
i totes les feines adients,
totalment col·locada

21,19 49,500 4,206 1.048,91 71,24
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MEMÒRIA VALORADA PER L´EXECUCIÓ D´UN PAS DE VIANANTS A LA CARRETERA DE MANRESA, AL MUNICIPI DE MOIÀ

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 2Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

GBA3V001 u Jornada d'equip de
senyalització horitzontal,
incloent la realització de la
totalitat de la pintura
definida als plànols, incloent
esborrat de línies existents en
el cas de se necessari.
Utilització de pintura acrílica
en dues capes per a línies
(blanc o groc). Utilització de
pintura de dos components en
fred de llarga durada per a
pintat manual de senyal de stop
o cediu el pas, fletxes,
lletres, símbols, zebrats,
franges de vèrtexs d'illetes
sobre el paviment. Incloent
microesferes de vidre, i el
premarcatge.

950,00 1,000 3,807 950,00 75,04

G221U120 m3 Excavació de terreny no
classificat en zones de
desmunt, incloses parts
proporcionals de roca, amb
mitjans mecànics, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament
i manteniment de l'abocador

9,62 91,450 3,528 879,75 78,56

PPAV0001 pa Partida alçada de cobrament
íntegre per a la realització de
la seguretat i salut en obra,
incloent senyalitzacions i
tancaments provisionals

800,00 1,000 3,209 800,00 81,76

XPA10001 pa Partida alçada a justificar per
a l'execució d'actuacions
durant el desenvolupament de
les obres, no previstes
inicialment.

750,00 1,000 3,0010 750,00 84,77

G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i
encepats, inclòs col·locació,
vibrat i curat

101,97 5,716 2,3311 582,86 87,10

PPAV0002 pa Partida alçada de cobrament
íntegre per a la realització de
la gestió de residus en obra

500,00 1,000 2,0012 500,00 89,10

GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i
1,00 m d'alçària, amb formigó
HM-20, inclòs solera,
entroncament amb tub de desguàs
i bastiment i reixa de fosa
dúctil per a 25 t de càrrega de
ruptura, segons plànols

360,58 1,000 1,4413 360,58 90,54

GBBZU001 u Suport rectangular d'acer
galvanitzat de 80x40x2 mm, per
a la col·locació d'una senyal
de trànsit en carreteres,
inclòs fonamentació i
col·locació

71,80 5,000 1,4414 359,00 91,98
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MEMÒRIA VALORADA PER L´EXECUCIÓ D´UN PAS DE VIANANTS A LA CARRETERA DE MANRESA, AL MUNICIPI DE MOIÀ

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 3Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

GBB1U132 u Placa d'acer galvanitzat de
60x60 cm, per a senyals de
trànsit d'indicacions generals
(S-1/S-29) i carrils
(S-50/S-63), amb revestiment
reflectant HI classe RA2,
inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

80,22 4,000 1,2815 320,88 93,26

G22B0002 m2 Preparació de base de
terraplenat o pedraplenat,
estesa i compactació segons
condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques

0,95 283,000 1,0816 268,85 94,34

GD7JJT86 m Claveguera amb tub de paret
estructurada, amb paret interna
llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre
nominal exterior 315 mm, de
rididesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3,
unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

24,97 10,000 1,0017 249,70 95,34

SDKZV001 u Anivellament de marc i tapa de
cambra, pou de registre, o
arqueta, segons nova rasant de
paviment. Inclou el desmuntatge
de la tapa i el desclavat del
marc existents, fixació i
anivellament del marc d'acord
amb la nova rasant (amb la
utilització de morters de
reparació sense retracció,
tipus MAPEGROUT SV, o
equivalent), i col·locació de
tapa. Utilització del marc i
tapa existents.

242,55 1,000 0,9718 242,55 96,31

G222U200 m3 Excavació per a localització de
serveis, en terreny no
classificat, amb mitjans
manuals i amb les terres
deixades a la vora

68,97 3,000 0,8319 206,91 97,14

G219U030 m2 Demolició de voreres amb base
de formigó o paviment de
formigó, amb un gruix de 20 cm
de cota mitja, incloses càrrega
i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador

6,43 25,500 0,6620 163,97 97,79

G219U100 m Tall amb serra de disc de
paviment de mescles bituminoses
o formigó, de 20 cm a 30 cm de
fondària

6,69 21,000 0,5621 140,49 98,36

GD7ZV001 u Conexió de canonada a pou de
registre, col·lector o ramal
existent, inclos anillat de
formigó o accesori corresponent
per cada cas, completament
acabat.

126,79 1,000 0,5122 126,79 98,86
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MEMÒRIA VALORADA PER L´EXECUCIÓ D´UN PAS DE VIANANTS A LA CARRETERA DE MANRESA, AL MUNICIPI DE MOIÀ

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 4Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

G222U107 m3 Excavació de terreny no
classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans
mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o
lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador

16,94 6,500 0,4423 110,11 99,30

G219U010 m Demolició de vorades sense
rigola de qualsevol tipus, amb
mitjans mecànics o manuals,
inclosa la base de formigó,
càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

4,98 17,000 0,3424 84,66 99,64

G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i
transport a magatzem de senyal
vertical de trànsit existent,
de qualsevol tipus, inclòs
suports i demolició de
fonamentacions, càrrega i
transport a l'abocador dels
materials resultants

44,98 1,000 0,1825 44,98 99,82

GBB1U910 u Muntatge de placa per a senyals
de trànsit de qualsevol tipus,
excepte plaques
complementàries,
d'identificació de carreteres i
plaques d'orientació:
presenyalització, direcció,
localització, confirmació i ús
específic en poblat. Inclosos
elements de fixació al suport,
sense incloure la placa ni el
suport, totalment col·locada

27,00 1,000 0,1126 27,00 99,93

GBB1U920 u Muntatge de plaques
complementàries i
d'identificació de carreteres
per a senyalització de trànsit,
inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure la placa
ni el suport, totalment
col·locada

17,42 1,000 0,0727 17,42 100,00

TOTAL: 100,0024.988,21

EUR
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MEMÒRIA VALORADA PER L´EXECUCIÓ D´UN PAS DE VIANANTS A LA CARRETERA DE MANRESA, AL MUNICIPI DE MOIÀ

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 G219U010 m Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals,
inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

4,98 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-2 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de
cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

6,43 €

(SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-3 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de
fondària

6,69 €

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-4 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de
qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants

44,98 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-5 G221U120 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de
roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

9,62 €

(NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-6 G222U107 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

16,94 €

(SETZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-7 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb
les terres deixades a la vora

68,97 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-8 G22B0002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques

0,95 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-9 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 101,97 €
(CENT UN EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-10 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 30,11 €
(TRENTA EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-11 G96500A3 m Vorada de vianants bicapa de secció normalitzada A3 o A4 20x8 de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i
base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat amb
morter i totes les feines adients, totalment col·locada

21,19 €

(VINT-I-UN EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-12 G96500C5 m Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C5 25x15 de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i
base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat amb
morter i totes les feines adients, totalment col·locada

25,24 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

P-13 G9E1V020 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del
terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes
les feines adients. De qualsevol tipologia d'acabat superficial, incloent part proporcional de
peces vermelles podotàctils de botonadura i direccionals associades a passos de vianants.

37,78 €

(TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-14 G9GA0012 m3 Paviment de formigó HF-3,5, amb granular granític, de qualsevol gruix, incloent estesa amb
estenedora, vibratge, estriat, formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients

161,13 €

(CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-15 GBA3V001 u Jornada d'equip de senyalització horitzontal, incloent la realització de la totalitat de la pintura
definida als plànols, incloent esborrat de línies existents en el cas de se necessari. Utilització
de pintura acrílica en dues capes per a línies (blanc o groc). Utilització de pintura de dos
components en fred de llarga durada per a pintat manual de senyal de stop o cediu el pas,
fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el paviment. Incloent
microesferes de vidre, i el premarcatge.

950,00 €

(NOU-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-16 GBB1U132 u Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals
(S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements
de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

80,22 €

(VUITANTA EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-17 GBB1U910 u Muntatge de placa per a senyals de trànsit de qualsevol tipus, excepte plaques
complementàries, d'identificació de carreteres i plaques d'orientació: presenyalització,
direcció, localització, confirmació i ús específic en poblat. Inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure la placa ni el suport, totalment col·locada

27,00 €

(VINT-I-SET EUROS)

P-18 GBB1U920 u Muntatge de plaques complementàries i d'identificació de carreteres per a senyalització de
trànsit, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure la placa ni el suport, totalment
col·locada

17,42 €

(DISSET EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-19 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

71,80 €

(SETANTA-UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-20 GD5HU216 m Canal prefabricada de formigó polímer, d'amplària interior 20 cm i entre 24 i 28 cm d'alçària
total, amb perfil lateral i reixa de fosa muntada i fixada al bastidor empotrat a la canal,
conjunt de classe de càrrega D400, amb compliment íntegre de la norma UNE-EN 1433,
totalment col·locada amb dau de formigó HM-20 al voltant de la canal amb un gruix mínim de
parets i base de 15 cm.

215,64 €

(DOS-CENTS QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-21 GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera,
entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de
ruptura, segons plànols

360,58 €

(TRES-CENTS SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-22 GD7JJT86 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rididesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

24,97 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-23 GD7ZV001 u Conexió de canonada a pou de registre, col·lector o ramal existent, inclos anillat de formigó o
accesori corresponent per cada cas, completament acabat.

126,79 €

(CENT VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)
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P-24 PPAV0001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la realització de la seguretat i salut en obra,
incloent senyalitzacions i tancaments provisionals

800,00 €

(VUIT-CENTS EUROS)

P-25 PPAV0002 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la realització de la gestió de residus en obra 500,00 €
(CINC-CENTS EUROS)

P-26 SDKZV001 u Anivellament de marc i tapa de cambra, pou de registre, o arqueta, segons nova rasant de
paviment. Inclou el desmuntatge de la tapa i el desclavat del marc existents, fixació i
anivellament del marc d'acord amb la nova rasant (amb la utilització de morters de reparació
sense retracció, tipus MAPEGROUT SV, o equivalent), i col·locació de tapa. Utilització del
marc i tapa existents.

242,55 €

(DOS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

El Vendrell, desembre de 2023
L´enginyer autor de la Memòria Valorada

Roger Jané Campllonch
Enginyer de Camins, Canals i Ports
ESENCAT FRACTAL, S.L.
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

P-1 G219U010 m Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals,
inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

4,98 €

Altres conceptes 4,98000 €

P-2 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de
cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

6,43 €

Altres conceptes 6,43000 €

P-3 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de
fondària

6,69 €

Altres conceptes 6,69000 €

P-4 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de
qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants

44,98 €

Altres conceptes 44,98000 €

P-5 G221U120 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de
roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

9,62 €

Altres conceptes 9,62000 €

P-6 G222U107 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

16,94 €

Altres conceptes 16,94000 €

P-7 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb
les terres deixades a la vora

68,97 €

Altres conceptes 68,97000 €

P-8 G22B0002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques

0,95 €

B0111000 m3 Aigua 0,07600 €
Altres conceptes 0,87400 €

P-9 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 101,97 €
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 81,79500 €

Altres conceptes 20,17500 €

P-10 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 30,11 €
B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 25,75200 €
B0111000 m3 Aigua 0,07600 €

Altres conceptes 4,28200 €

P-11 G96500A3 m Vorada de vianants bicapa de secció normalitzada A3 o A4 20x8 de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i
base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat amb
morter i totes les feines adients, totalment col·locada

21,19 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,86000 €
B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 1,68056 €
B9651UA3 m Vorada de vianants A3 o A4 20x8 prefabricada de formigó, d'acord amb la UNE 127340 i

UNE EN 1340
2,91900 €
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B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,16500 €
B06NI4H8 m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i

grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20
3,07608 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,04860 €
Altres conceptes 12,44076 €

P-12 G96500C5 m Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C5 25x15 de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i
base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat amb
morter i totes les feines adients, totalment col·locada

25,24 €

B9651UC5 m Vorada de calçada C5 25x15 prefabricada de formigó, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN
1340

4,38900 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,86000 €
B06NI4H8 m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i

grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20
5,93244 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,04860 €
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,16500 €
B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 2,52084 €

Altres conceptes 11,32412 €

P-13 G9E1V020 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del
terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes
les feines adients. De qualsevol tipologia d'acabat superficial, incloent part proporcional de
peces vermelles podotàctils de botonadura i direccionals associades a passos de vianants.

37,78 €

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 3,60120 €
B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,21862 €
B9E1U002 m2 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4 cm 8,01150 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i

granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
7,15400 €

Altres conceptes 18,79468 €

P-14 G9GA0012 m3 Paviment de formigó HF-3,5, amb granular granític, de qualsevol gruix, incloent estesa amb
estenedora, vibratge, estriat, formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients

161,13 €

B060UU01 m3 Formigó HF-3,5 MPa, de consistència plàstica, amb 300 kg/m3 de ciment CEM IV/B 32,5 N i
granulat granític, inclòs transport a l'obra

115,93050 €

B0813U01 kg Additiu superfluidificant per a formigó 1,92000 €
B0DZ1021 u Amortització d'encofrat per m3 de formigó en paviments rígids, fixat amb clavilles 10,45000 €

Altres conceptes 32,82950 €

P-15 GBA3V001 u Jornada d'equip de senyalització horitzontal, incloent la realització de la totalitat de la pintura
definida als plànols, incloent esborrat de línies existents en el cas de se necessari. Utilització
de pintura acrílica en dues capes per a línies (blanc o groc). Utilització de pintura de dos
components en fred de llarga durada per a pintat manual de senyal de stop o cediu el pas,
fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el paviment. Incloent
microesferes de vidre, i el premarcatge.

950,00 €

Sense descomposició 950,00000 €

P-16 GBB1U132 u Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals
(S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements
de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

80,22 €

BBM1U132 u Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, d'indicacions generals i carrils, amb revestiment
reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport

56,77000 €
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Altres conceptes 23,45000 €

P-17 GBB1U910 u Muntatge de placa per a senyals de trànsit de qualsevol tipus, excepte plaques
complementàries, d'identificació de carreteres i plaques d'orientació: presenyalització,
direcció, localització, confirmació i ús específic en poblat. Inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure la placa ni el suport, totalment col·locada

27,00 €

BBMZU401 u Elements de fixació per a suport de senyals de trànsit 7,66000 €
Altres conceptes 19,34000 €

P-18 GBB1U920 u Muntatge de plaques complementàries i d'identificació de carreteres per a senyalització de
trànsit, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure la placa ni el suport, totalment
col·locada

17,42 €

BBMZU402 u Elements de fixació per a suport de placa complementària 3,26000 €
Altres conceptes 14,16000 €

P-19 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

71,80 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 9,34800 €
BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit 31,42400 €

Altres conceptes 31,02800 €

P-20 GD5HU216 m Canal prefabricada de formigó polímer, d'amplària interior 20 cm i entre 24 i 28 cm d'alçària
total, amb perfil lateral i reixa de fosa muntada i fixada al bastidor empotrat a la canal,
conjunt de classe de càrrega D400, amb compliment íntegre de la norma UNE-EN 1433,
totalment col·locada amb dau de formigó HM-20 al voltant de la canal amb un gruix mínim de
parets i base de 15 cm.

215,64 €

BD5HU216 m Canal de formigó polímer d'amplària interior 20 cm i alçària exterior entre 24 i 28 cm. amb
reixa de fosa, classe D400

156,09300 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 12,46400 €
Altres conceptes 47,08300 €

P-21 GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera,
entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de
ruptura, segons plànols

360,58 €

B0A3UC10 kg Clau acer 0,51450 €
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 4,86200 €
BD5ZUC01 u Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de càrrega de ruptura 86,42000 €
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 81,79500 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,89200 €
B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 2,40080 €

Altres conceptes 182,69570 €

P-22 GD7JJT86 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rididesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

24,97 €

BD7JJ180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

11,38320 €

Altres conceptes 13,58680 €

P-23 GD7ZV001 u Conexió de canonada a pou de registre, col·lector o ramal existent, inclos anillat de formigó o
accesori corresponent per cada cas, completament acabat.

126,79 €

Sense descomposició 126,79000 €



MEMÒRIA VALORADA PER L´EXECUCIÓ D´UN PAS DE VIANANTS A LA CARRETERA DE MANRESA, AL MUNICIPI DE MOIÀ

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 4

P-24 PPAV0001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la realització de la seguretat i salut en obra,
incloent senyalitzacions i tancaments provisionals

800,00 €

Sense descomposició 800,00000 €

P-25 PPAV0002 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la realització de la gestió de residus en obra 500,00 €
Sense descomposició 500,00000 €

P-26 SDKZV001 u Anivellament de marc i tapa de cambra, pou de registre, o arqueta, segons nova rasant de
paviment. Inclou el desmuntatge de la tapa i el desclavat del marc existents, fixació i
anivellament del marc d'acord amb la nova rasant (amb la utilització de morters de reparació
sense retracció, tipus MAPEGROUT SV, o equivalent), i col·locació de tapa. Utilització del
marc i tapa existents.

242,55 €

Sense descomposició 242,55000 €

El Vendrell, desembre de 2023
L´enginyer autor de la Memòria Valorada

Roger Jané Campllonch
Enginyer de Camins, Canals i Ports
ESENCAT FRACTAL, S.L.
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Pressupost d’execució material 



MEMÒRIA VALORADA PER L´EXECUCIÓ D´UN PAS DE VIANANTS A LA CARRETERA DE MANRESA, AL MUNICIPI DE MOIÀ

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

1 G219U010 m Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans
mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 1)

4,98 17,000 84,66

2 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó,
amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 2)

6,43 25,500 163,97

3 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó,
de 20 cm a 30 cm de fondària (P - 3)

6,69 21,000 140,49

4 G221U120 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses
parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 5)

9,62 91,450 879,75

5 G22B0002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques (P - 8)

0,95 283,000 268,85

6 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de
trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de
fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants (P - 4)

44,98 1,000 44,98

TOTAL Capítol 01.01 1.582,70

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 FERMS I PAVIMENTS

1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric  (P - 10)

30,11 61,250 1.844,24

2 G9GA0012 m3 Paviment de formigó HF-3,5, amb granular granític, de qualsevol gruix,
incloent estesa amb estenedora, vibratge, estriat, formació de junts
tallats en fresc i totes les feines adients (P - 14)

161,13 44,005 7.090,53

3 G9E1V020 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i
compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients. De qualsevol
tipologia d'acabat superficial, incloent part proporcional de peces
vermelles podotàctils de botonadura i direccionals associades a
passos de vianants. (P - 13)

37,78 110,500 4.174,69

4 G96500A3 m Vorada de vianants bicapa de secció normalitzada A3 o A4 20x8 de
peces prefabricades de formigó rectes i corbes, d'acord amb la UNE
127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i base de formigó de 20
N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat amb
morter i totes les feines adients, totalment col·locada (P - 11)

21,19 49,500 1.048,91

5 G96500C5 m Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C5 25x15 de peces
prefabricades de formigó rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i
UNE EN 1340, inclosa excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, rejuntat amb morter i totes
les feines adients, totalment col·locada (P - 12)

25,24 76,000 1.918,24

TOTAL Capítol 01.02 16.076,61

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 03 DRENATGE

EUR



MEMÒRIA VALORADA PER L´EXECUCIÓ D´UN PAS DE VIANANTS A LA CARRETERA DE MANRESA, AL MUNICIPI DE MOIÀ

PRESSUPOST Pàg.: 2

1 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb
mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora (P - 7)

68,97 3,000 206,91

2 G222U107 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 6)

16,94 6,500 110,11

3 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 9)

101,97 5,716 582,86

4 GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20,
inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de
fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols (P - 21)

360,58 1,000 360,58

5 GD7JJT86 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 315 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 22)

24,97 10,000 249,70

6 GD7ZV001 u Conexió de canonada a pou de registre, col·lector o ramal existent,
inclos anillat de formigó o accesori corresponent per cada cas,
completament acabat. (P - 23)

126,79 1,000 126,79

7 SDKZV001 u Anivellament de marc i tapa de cambra, pou de registre, o arqueta,
segons nova rasant de paviment. Inclou el desmuntatge de la tapa i el
desclavat del marc existents, fixació i anivellament del marc d'acord
amb la nova rasant (amb la utilització de morters de reparació sense
retracció, tipus MAPEGROUT SV, o equivalent), i col·locació de tapa.
Utilització del marc i tapa existents. (P - 26)

242,55 1,000 242,55

8 GD5HU216 m Canal prefabricada de formigó polímer, d'amplària interior 20 cm i
entre 24 i 28 cm d'alçària total, amb perfil lateral i reixa de fosa
muntada i fixada al bastidor empotrat a la canal, conjunt de classe de
càrrega D400, amb compliment íntegre de la norma UNE-EN 1433,
totalment col·locada amb dau de formigó HM-20 al voltant de la canal
amb un gruix mínim de parets i base de 15 cm. (P - 20)

215,64 8,000 1.725,12

TOTAL Capítol 01.03 3.604,62

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 04 SENYALITZACIÓ

1 GBA3V001 u Jornada d'equip de senyalització horitzontal, incloent la realització de
la totalitat de la pintura definida als plànols, incloent esborrat de línies
existents en el cas de se necessari. Utilització de pintura acrílica en
dues capes per a línies (blanc o groc). Utilització de pintura de dos
components en fred de llarga durada per a pintat manual de senyal de
stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de
vèrtexs d'illetes sobre el paviment. Incloent microesferes de vidre, i el
premarcatge. (P - 15)

950,00 1,000 950,00

2 GBB1U910 u Muntatge de placa per a senyals de trànsit de qualsevol tipus, excepte
plaques complementàries, d'identificació de carreteres i plaques
d'orientació: presenyalització, direcció, localització, confirmació i ús
específic en poblat. Inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure la placa ni el suport, totalment col·locada (P - 17)

27,00 1,000 27,00

3 GBB1U920 u Muntatge de plaques complementàries i d'identificació de carreteres
per a senyalització de trànsit, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure la placa ni el suport, totalment col·locada (P - 18)

17,42 1,000 17,42

4 GBB1U132 u Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit
d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), amb
revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 16)

80,22 4,000 320,88

EUR



MEMÒRIA VALORADA PER L´EXECUCIÓ D´UN PAS DE VIANANTS A LA CARRETERA DE MANRESA, AL MUNICIPI DE MOIÀ

PRESSUPOST Pàg.: 3

5 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la
col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i
col·locació (P - 19)

71,80 5,000 359,00

TOTAL Capítol 01.04 1.674,30

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 05 PARTIDES ALÇADES I VARIS

1 XPA10001 pa Partida alçada a justificar per a l'execució d'actuacions durant el
desenvolupament de les obres, no previstes inicialment. (P - 0)

750,00 1,000 750,00

2 PPAV0001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la realització de la seguretat
i salut en obra, incloent senyalitzacions i tancaments provisionals (P -
24)

800,00 1,000 800,00

3 PPAV0002 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la realització de la gestió de
residus en obra (P - 25)

500,00 1,000 500,00

TOTAL Capítol 01.05 2.050,00

EUR
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MEMÒRIA VALORADA PER L´EXECUCIÓ D´UN PAS DE VIANANTS A LA CARRETERA DE MANRESA, AL MUNICIPI DE MOIÀ

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES 1.582,70

Capítol 01.02  FERMS I PAVIMENTS 16.076,61

Capítol 01.03  DRENATGE 3.604,62

Capítol 01.04  SENYALITZACIÓ 1.674,30

Capítol 01.05  PARTIDES ALÇADES I VARIS 2.050,00

Obra 01 Pressupost 01 24.988,23

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
24.988,23

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 01 24.988,23

24.988,23

euros



MEMÒRIA VALORADA PER L´EXECUCIÓ D´UN PAS DE VIANANTS A LA CARRETERA DE MANRESA, AL MUNICIPI DE MOIÀ

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES 6,33

Capítol 01.02  FERMS I PAVIMENTS 64,34

Capítol 01.03  DRENATGE 14,43

Capítol 01.04  SENYALITZACIÓ 6,70

Capítol 01.05  PARTIDES ALÇADES I VARIS 8,20

Obra 01 Pressupost 01 100,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 01 100,00

100,00

euros
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Pressupost d’execució per contracte 



MEMÒRIA VALORADA PER L´EXECUCIÓ D´UN PAS DE VIANANTS A LA CARRETERA DE MANRESA, AL MUNICIPI DE MOIÀ

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 24.988,23

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 24.988,23................................................................. 1.499,29

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 24.988,23.............................................................. 3.248,47

Subtotal 29.735,99

21 % IVA SOBRE 29.735,99................................................................................................. 6.244,56

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 35.980,55

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( TRENTA-CINC MIL NOU-CENTS VUITANTA EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS )
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