Ajuntament de Moia

Placa Sant Sebastia, 1
08180 Moia

Telefon: 93 830 00 00
Pagina web: http://moia.cat

DILIGENCIA DE SECRETARIA - S’estén la present diligéncia per fer constar que per
Decret d’Alcaldia num.2026-0526, de data 17 d’abril de 2026, es va aprovar el Projecte
de substitucio de la gespa artificial del Camp municipal de futbol de Moia.

| perqué aixi consti i, en prova de conformitat signo la present a Moia el dia 21 d’abril
de 2026
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I. MEMORIA

GESPA ARTIFICIAL CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL DE MOIA.

Dg. DADES GENERALS

Titol PROJECTE SUBSTITUCIO GESPA ARTIFICIAL CAMP MUNICIPAL DE MOIA.

Emplagament

C/ Remei, s/n MOIA

Promotor

AJUNTAMENT DE MOIA

Projecte, autor i titulacié

Jorge Muntafiola Sanz

Arquitecte

Col-laboradors:

TOP CONSULTING ESPORTIU

Estudi de seguretat i salut, autor i titulacié

Jorge Muntafiola Sanz

Arquitecte
Pressupost total (PEC) previst per a I'actuacié
256.478,11€
Superficie actuacio
5.871 m2
Termini d’execucié de I'obra
6 setmanes

Classificacio requerida al contractista

Obres viaries sense qualificacid especifica.

Classificacié de l'obra

Obres de reforma.
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Md. Memoria descriptiva

1.1. OBJECTE

Es objecte del present document descriure i valorar la intervencié a realitzar en la substitucié de la
gespa artificial del camp de futbol 11 municipal del Carrer Remei, s/n a MOIA, establint les
determinacions necessaries per definir les feines necessaries per cobrir les necessitats de la instal-lacié, que
es concreten en la substitucié de la gespa existent i una actuacié de comprovacions i reaparicions, sobre
el sistema de reg, proteccions i equipaments esportius existent .

1.2. SITUACIO

L'obra es troba a MOIA, comarca del Moianés, provincia de Barcelona, al camp Municipal de futbol 11 de
MOIA, ubicat al Carrer Remei s/n.

La parcel-la on s’ubica el Camp de Futbol, esta considerada com a equipament esportiu, tal i com es
contempla en el Pla d’Ordenacié Urbanistic del Municipi de MOIA.

Zona d’abassegament.
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Ajuntament de Moia

1.3. ACCESSOS | ENTORN

L’Accés de vianants a la instal-lacio, es fa a través del Carrer Remei s/n de
MOIA, mentre que l'accés de maquinaria i material es fara a través del
Carrer Remei. Al final del carres Remei existeix un Accés al camp de futbol
és a través de la porta batent de dos fulles de 4,00 metres, situada al
costat de la graderia del camp de futbol.

L’accés del material sera mitjangant carretilles, degut a la situacié del camp de
futbol, que impedeix que el transport sigui a través de trailers. El material
arribara fins a solar/magatzem d’enfront al terreny de joc, i alla es fara el
abassegament del material per portar-lo fins al camp amb carretilles. Aquest
canvi de vehicle, es fara amb el material que es necessiti per la nova gespa
artificial (gespa, base elastica i sorra), com per la retirada de la gespa existent i
material de reblert (tots aquests materials seran portats a abocador autoritzats
o seran recuperats/reciclats per altres usos.
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Ajuntament de Moia

1.4. ANTECEDENTS | DESCRIPCIO DE L’ESTAT ACTUAL

Préviament a la redaccié del document, s’han realitzat visites i reconeixement de les instal-lacions existents,
per a verificar I'estat i les caracteristiques de les mateixes, que es recullen a continuacid.
* Base asfaltica inferior i sistema drenatge per pendent longitudinal cap a canaletes drenatge dels

dos laterals semi perimetrals cap al fons d

el camp que connecten a xarxa general.

* Reg perimetral amb 6 canons de superficie de llarg abast i situats estrategicament 3 a cada lateral
longitudinal amb connexié a diposit i grup d’impulsié situat al perimetre del terreny de joc.
* Equipaments esportius formats per 1 joc de porteries fixes al terra de Futbol-11, 2 jocs porteries

plegables Futbol-7, 2 Banquetes suplents

per a 10 jugadors i 1 marcador electronic, xarxes de

proteccid de fons darrera porteries Futbol-11 i Futbol-7.

* |l:luminacié consistent en 4 torres de |l
longitudinals del terreny de joc.

um amb 6 focus cadascuna i col-locades als laterals

Actualment, la instal-lacio objecte d’aquest projecte esta formada per les instal-lacions annexes al camp

(vestidors i local social amb servei de restauracid)
futbol 7) de gespa artificial de 14 anys d’antigu

i el mateix camp de futbol (1 camp de futbol 11 i 2 de
itat, per tant, per l'estat en que es troba i el temps

transcorregut des de la seva instal-lacid, la gespa artificial ha esgotat el termini de la seva vida util. La gespa
és monofilament de 60 mm algada en el seu inici amb reomplert de cautxu SBR i terra de silice, gespa color
verd bicolor terreny de joc i espais seguretat. Les mides del terreny de joc son les segiients:

* Mides actuals terreny de joc dins linies marcatge futbol 11 : 94 x 56

* Total superficie futbol 7: 56 x 37

* Total superficie gespa artificial terreny de joc 5.841 m2 + 30 m2

darrera del porteries.

A dia d’avui presenta unes condicions deficients
per a la practica esportiva, amb drenatge correcte.
El terreny presenta un desgast considerable, arran
del seu us, donant mostres d’haver arribat al final
de la seva vida util. També s’aprecia excés de
cautxt i zones forca deteriorades (desgast i/o
desaparicié de la fibra, aparicié de les juntes dels
rotllos de gespa, etc). A part es poden veure zones
de gespa, les quals ja han estat reparades
anteriorment.

Aparentment pero, no s'han detectat zones deterio

rades de blandons a la planimetria del camp, que puguin

provocar bassals o acumulacions, només uns lleugers desnivells en certes zones del terreny de joc, pero no

es té constancia d'acumulacions superficials d'aigua. Aixi doncs, presenta una planimetria correcte, pero un
cop aixecada la gespa, s’haura de comprovar mitjangant mesuraments amb la regla de 3 metres, un assaig

estandarditzat per a comprovar la planimetria dels
camps.

En resum, les condicions biomecaniques deficients per a
I'optima practica del joc, superficie dura que en breu
podria provocar problemes de lesions articulars
esportistes, fibres gespa amb 20-25 mm alcada i
reomplerts amb 15-20 mm d’algada, linies marcatge
deficients per a competicié donat que amb les fibres
degradades pot presentar problemes per visualitzar
marcatges.
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Memoria constructiva

2.1 Descripcié constructiva
Les feines a realitzar es composen de les seglients unitats:

* Comprovacio de les instal-lacions existents de la xarxa de reg (pericons de registres, claus de pas,
etc.), elements d’aspersié (canons d’aigua), caseta d’instal-lacions i connexions diposit d’aigua ,
subministrament de clor, bombes d’impulsié. Aquest tema mereix un capitol a part, contemplat al
punt 2.2.

* Neteja canals perimetral de recollida d’aiglies i connexions al clavegueram.

* Desmuntatge d’equipament esportiu existent.

* Desmuntatge de la gespa artificial existent amb maquinaria especifica, i acopi dels rotllos de gespa a
la propia instal-lacio, aixi com acopi dels reblerts de sorra i cautxu separats en big-bags, paletitzats i
recoberts amb lona plastica per a la seva reutilitzacié en la instal-lacié de la nova gespa. La gespa
retirada sera portada a I'abocador autoritzat, per 'empresa adjudicataria.

* Col-locacié de malla metal-lica #5mm a cada punt d’evacuacié d’aiglies i aportacio de graves de riu a
les canals perimetrals longitudinals.

*  Subministrament i Instal-lacié de la nova base elastica segons especificacions del present plec,
complint la normativa de joc existent.

* Subministrament i Instal-lacié de la nova gespa artificial segons especificacions del present plec,
complint la normativa de joc existent.

*  Elsistema proposat haura d’acreditar la certificacié la norma EN 15330-1 amb base elastica i llastrat
amb sorra de silex.

* Inserci6 de linies de marcatge de futbol 11 i 2 marcatges de futbol 7.

* Llastrat amb sorra nova per completar la carrega necessaria per a la gespa instal-lada segons
indicacions del fabricant.

* Reinstal-lacio de I'equipament esportiu existent de nou.

*  Assaig apte sota normativa UNE 15330-1 del terreny de joc, realitzat per un laboratori homologat
independent.

P o s o

Sistema constructiu: W %%g&gﬂx‘

o 50600
Actuaulons prévies 5 ) ga-, ﬂ@&&&

El procés comenga amb I'adequacié de I'obra per al seu bon funcionament. Ja ®
sigui, en aquest cas, la preparacié de l'accés a I'obra (proteccié del paviment,
senyalitzacid provisional i tanca per als vianants), com també la cessié de les
claus d'accés i la implantacié de les mesures de seguretat i mitjans auxiliars.
Un cop resolt I'accés, es procedira a condicionar la propia zona d'obres, fent
una neteja preliminar i la col-locacié de les casetes i instal-lacions provisionals,
com ara la ubicacié dels vestidors, zona d'apilament i zona de residus i conte -
nidors.

Av}énmig-,_(

Arranjament i/o instal-laci6 del sistema d’evacuacié

Durant les obres, es netejaran tots els residus que hi pugui haver en aquell
moment mitjangant I'is de pistoles ruixadors i de manegues tipus toveres
“ratoli” acompanyades amb cami6 cisterna d'aigua, a més a més dels que es
puguin generar a causa de les mateixes.

A mode de seguretat, es protegira el sistema de recollida d’aiglies de la
instal-lacié, es tapara aquelles cistelles que comuniquin amb la sortida al
sanejament, per evitar I'entrada en aquestes de la sorra i el cautxu que es perdi
durant la retirada del tapis i altres possibles residus d'obra, que les puguin [Eksksy
embussar. Un cop acabats els treballs es fixaran correctament totes les reixetes,‘ '_ !
que estiguin soltes. O}
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Desmuntatge de I'equipament esportiu

Es retirara tot I'equipament esportiu existent, porteries de F11 i F7,
banderoles, banquetes, etc, per poder realitzar-los un cop hagin finalitzat els
treballs de substitucié de la gespa. Tot aquest material, equipament i
instal-lacions, a priori, es troben en bon estat d’'us i de conservacid i
s’emmagatzemaran al lloc definit pel director de I'obra. El material retirat
sera apilat, cadascun degudament senyalitzat, per a la posterior gestié de
reciclatge.

Aquestes instal-lacions hauran de quedar en perfecte estat d’us, un cop
finalitzades les obres.

Desmuntatge del paviment existent de gespa artificial
Ja amb l'espai de treball lliure d'obstacles, es
procedira a aixecar i retirar la gespa. Es retirara
llavors, la totalitat de la superficie existent juntament
amb els materials de farciment (sorra i cautxu),
separant tots dos en el procés, amuntegat en saques i
rotllos. Els rotllos extrets es formaran en el sentit de
I'amplada del camp, amb una amplada de 2 metres i
una longitud equivalent a I'amplada del camp.

No obstant, es realitzara un replanteig del desmuntatge per optimitzar I'extraccié de rotllos de gespa sense
linies de marcatge, pel reciclatge del material. Com ja s’"ha comentat, s’ha comprovat la idoneitat de I'accés
de la maquinaria, i la possibilitat d'accedir al camp mitjangant la porta per a vehicles existent.

No es permetra la retirada de la gespa artificial per mitjans manuals ni amb maquinaria no
especialitzada per les feines descrites.

Adaptacio canals d’evacuacid d’aigiies longitudinals

Un cop extreta la gespa artificial existent, iles reixes metal-liques, semi
perimetrals, es netejaran convenientment dels residus de cautxd. Un cop
fet la instal-lacié de la nova gespa artificial, es tornaran a col-locar les
reixetes existents, amb un repas de neteja de les canaletes actuals

Reparacié de la base asfaltica

Previ a la seva col-locacio es realitzara també una comprovacié de I'estat actual de la planimetria de la base
existent. Realitzacié de prova de reg per dur a terme una comprovacié de la planimetria de la base asfaltica,
i d’aquesta manera determinar les zones a reparar si n’hi haguessin. Després de fer un reg sobre el terreny
es marcaran les zones on s’entolli I'aigua o altres patologies. Els defectes a planimetria es corregiran amb
morter de latex o un altre solucié que podra proposar la direccid d’obra segons el gruix i dimensions a
aportar per a cada intervenci6.
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Instal-lacio de la gespa artificial

-Replanteig-
Després d’haver realitzat les possibles reparacions superficials de la base del camp, es procedira a instal-lar i
subministrar la nova gespa. No obstant, abans de procedir a la instal-lacié d’aquesta, es verificara:

* Dimensions del terreny de joc.

* Marcatges i senyalitzacions sol-licitades.

* Comprovacio d’ancoratges dels diferents equipaments esportius a col-locar.

* Verificacié del punts de remat a realitzar (canaleta, vorada, murets perimetrals, ...).

* Posicionament de les juntes de la gespa amb el marcatge sol-licitat.

Amb aquest procediment s’evitara:

* Col-locar gespa no perpendicularment a I'eix del camp.

* Juntes innecessaries per falta de gespa, tant als laterals com als fons.

* Juntes per coincidencia amb els marcatges. Aixo permetra optimitzar el consum d’adhesiu i cinta.

Instal-lacio de la capa elastica

Un cop replantejat el eix del camp es procedira a la extensié de la base
elastica, amb especial cura de deixar 1 cm de separacié entre els rotllos

/ 30cm overlapl

e tomsom i o i m s ot som i ctowss o

T 1r_1u_ 30 cm overlap®

10 mm gap®

La manipulacié del rotllos de base elastica sera manual, un cop estés la
base elastica és procedira a la instal-lacio de la gespa artificial, les feines
és podran fer simultaniament.
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Ajuntament de Moia

-Estesa de bobines-

La descarrega s'ha de fer amb compte, utilitzant un carreté elevador amb
forquilles per poder aixecar els rotllos de gespa transversalment. Les bobines
tenen una amplada de 405 cm i una longitud equivalent a I'amplada de la
instal-lacié.

Es col-loquen en una de les vores del camp en la posicié en quée han de ser
desenvolupades, comprovant in-situ el replanteig del camp amb la posicié de
les linies definitiva. D'aquesta manera es minimitza la manipulacié de les
bobines. L'operacié es realitzara lentament i amb cura que quedin ben
estirades, sense arrugues i perpendiculars a I'eix del terreny de joc. La primera
bobina es col-loca al llarg de la vorada perimetral de fons i cadascuna de les
seglients bobines es superposara 5 cm per sobre de la seva predecessora. En
cas que la bobina tingui una linia de marcatge inserida sera necessari
posicionar la linia de joc al seu emplagament exacte, sense tenir en compte
'amplada de la superposicié. Sera imprescindible col-locar un cordill a
I'emplagament exacte de la linia de marcatge.

No s’admetran afegits longitudinals als rotllos de la gespa, tenint que submi-
nistrar-se amb la llargada minima de I'ample del camp i s’instal-laran de forma
transversal al camp de joc.

Abans de procedir a la instal-lacio de la gespa artificial, es verifiquen: les di-
mensions del terreny de joc, els marcatges i senyalitzacions sol-licitades, es
comprova els ancoratges dels diferents equipaments esportius a col-locar, es
verifica la rematada a realitzar i mira el posicionament de les juntes de la ges-
pa amb la marcada sol-licitada. Actualment les mesures del terreny de joc sén
dins de les prescripcions de la normativa. Es posara atencié especial que sepa -
racié entre juntes no superi els 3 mm i que en els estesos dels rotllos es con-
templin les tensions per evitar que es produeixin obertures de les juntes.

-Preparacié de juntes-

La preparacio de juntes per a la posterior unié mitjangant adhesiu de poliureta
bicomponent sobre cinta plastica, es fara retallant una amplada d’ una o dues
files de puntades d’una vora de la gespa i retallant I'excedent de la vora
oposada, deixant les dues cares sanejades i preparades per la seva unié a
testa.

Aquesta operacid s’executara aixecant la bobina a un dels seus laterals i a tota
la seva longitud uns 30 cm, per tallar mitjangant un cuter les dues primeres
files de puntades per la zona del revers de la bobina. Aquesta operacié s’ha de
dur a terme amb un cuter de fulla retractil, tot ajustant la longitud d’aquesta
al minim per evitar tallar les fibres al mateix temps que el suport base.

El retall s’ha de realitzar de manera que es respecti el mateix interval entre les
files de puntades a ambdues parts de la junta que a la resta de la “catifa”.
Donat que la galga és especialment ample (1,6 cm), se sol tenir tendéncia a
tancar massa les juntes.

Amb les juntes sanejades es procedira a tombar els 30 cm de la bobina i es
col-locaran a testa de manera lateral, i aixi quedaran llestes per enganxar.

Una vegada preparada la junta a testa, es convenient procedir al seu encolat el
més rapidament possible. Qualsevol variacié de temperatura pot contraure o
dilatar les peces de gespa provocant que la junta resultant no sigui
satisfactoria.

En casos de fortes variacions de temperatura, pot ser necessari modificar el
posicionament de les bobines i/o tornar a efectuar el tall de la junta. Es
imprescindible que cada dia es preparin Unicament les juntes que es puguin
enganxar el mateix dia.
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